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INTRODUCERE
Denumirea obiectivului de investitii

REABILITARE PARTIALA CLADIRE ATELIER MECANIC FERMA REDIU PRIN SCHIMBAREA
FUNCTIUNII SPATIULUI IN AMENAJAREA UNUI PUNCT DE SACRIFICARE ANIMALE

Amplasamentul obiectivului si adresa

Comuna Rediu, Sat Rediu, Jud. lasi

1. OBLIGATII S| RASPUNDERI ALE INVESTITORILOR

Investitorii au urméatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:

1.1.  Stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie, pe baza
documentelor tehnice normative, precum si a studiilor si cercetérilor adecvate;

21. Obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de lege si a autorizatiei de
constructie;

3.1.  Asigurarea verificarii proiectelor, prin specialisti verificatori atestati;

4.1. Anuntarea cu 30 zile inainte, organele teritoriale ale INSPECTIEI DE STAT N
CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE, URBANISM S| AMENAJAREA TERITORIULUI, a
datei inceperii executiei lucrarilor de constructii;

5.1. Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin dirigintii de
specialitate Th scopul obtinerii unui nivel minim necesar calitativ a lucrarii;

6.1. Actionarea de indatd pentru solutionarea neconformitatilor, defectelor si
neconcordantelor proiectelor, sesizate pe parcursul executiei lucrarilor;

7.1.  Asigurarea receptiei lucrarilor de constructii pe baza de executie si la terminarea
lucrarilor;

8.1. Intocmirea cértii tehnice a constructiei si predarea acesteia citre proprietar.
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2, OBLIGATII $| RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR

Constructorul, in calitate de executant al lucrarilor de constructii are urméitoarele
obligatii principale:

2.1. Sesizarea investitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
n proiecte, in vederea solutionérii;

3.1. Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si
numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de persoane atestate;

4.1. Sa aiba angajati responsabili tehnici atestati in scopul obfinerii unui nivel minim
necesar pentru conducerea si asigurarea calitatii productiei pe care o realizeazi;

5.1. Convocarea in vederea verificarii lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei conform proiectului, a factorilor care trebuie sa participe la receptie si
asigurarea conditiilor necesare efectudrii verificarilor in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrérilor;

6.1. Tratarea neconformitatilor defectelor si neconcordantelor aparute in faze de
executie numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului:

7.1.  Utilizarea in executia lucrarilor care conduc la realizarea exigentelor de
performantd esentiale numai a produselor si procedeelor din proiect, certificate sau
pentru care existd argumente tehnice, precum si gestionarea probelor martor;

8.1. Respectarea proiectelor si detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator exigentelor de performanta rezultate din clauzele contractuale
documentele tehnice normative in constructii, si celelalte prevederi legale;

9.1. Sesizarea in termen de 24 de ore a INSPECTIEI DE STAT IN CONSTRUCTII,
LUCRARI PUBLICE, URBANISM $1 AMENAJAREA TERITORIULUlI in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrérilor;

10.1. Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate
si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;
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11.1. Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite,a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

12.1. Remedierea prin propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa in
perioada de garantie, stabilitd potrivit legii.
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CUPRINS GENERAL

CAPITOLUL 1: GENERALITATI

CAPITOLUL 2: DESFACERI S| DESFIINTARI

21 PREVEDERI GENERALE

2.2. TIPOLOGIA LUCRARILOR S| MODALITATI DE PUNERE IN OPERA
2.3. CONTROLUL DESEURILOR SI A LUCRARILOR DE DESFIINTARE
CAPITOLUL 3: PERETI EXTERIORI

3.1 PREVEDERI GENERALE

3.2 PREVEDERI GENERALE

3.3 TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR

CAPITOLUL 4: ELEMENTE INTERIOARE DE INCHIDERE: PERETI DE
COMPARTIMENTARE

41 PREVEDERI GENERALE

42 STANDARDE Si NORMATIVE DE REFERINTA
4.3 MATERIALE

4.3.1 Zidarie de caramida

4.3.2 Mortar suport

4.3.3 Centuri si stalpisori din beton armat turnat in situ
4.3.4 Buiandrugi din beton armat turnat in situ

44 EXECUTIA LUCRARILOR

4.4.1 SCULE NECESARE LA MONTAJ
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4.4.2 ALCATUIREA SI PUNEREA IN OPERA

4.5 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

CAPITOLUL 5: FINISAJE: TENCUIELI S| GLETURI

5.1 PREVEDERI GENERALE

5.2 MATERIALE

5.3 EXECUTIA LUCRARILOR DE TENCUIELI

5.4 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

CAPITOLUL 6: FINISAJE: PARDOSELI SI PLACAJE

6.1 PREVEDERI GENERALE

6.2 MATERIALE

6.2.1 Strat suport, panta de egalizare

6.2.2 Pardoseli si placaje ceramice la interior

6.2.3 Pardoseli cu finisaj din ciment sclivisit

6.3 EXECUTIA LUCRARILOR DE PARDOSELI SI PLACAJE
6.3.1 Lucrari premergatoare

6.3.2 Punerea in opera propriu-zisa

6.3.3 Influenta conditiilor meteorologice

6.4 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

6.4.1 Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de pardoseli si placaje
6.4.2 Verificari in timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor executate

6.5 PREVEDERI FINALE
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CAPITOLUL 7: FINISAJE: VOPSITORII

71 PREVEDERI GENERALE

7.2 MATERIALE

7.2.1 Vopsitorii pentru interior lavabile, simple

7.2.2 Apa

7.2.3 Necesar de materiale

7.3 EXECUTIA LUCRARILOR DE VOPSITORII
7.3.1 Lucrari premergatoare

7.3.2 Punerea in opera propriu-zisa

7.3.3 Influenta conditiilor meteorologice

7.4 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

7.4.1 Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia vopsitoriilor
7.4.2 Verificari in timpul vopsitoriilor

CAPITOLUL 8: TAMPLARIE INTERIOARA: USI

8.1 PREVEDERI GENERALE

8.2 STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

8.3 MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, ASIGURAREA CALITATII,
LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

8.3.1 Materiale utilizate pentru usi interioare de lemn
8.3.2 Controlul calitatii

8.3.3 Livrare, manipulare, depozitare
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8.4 EXECUTIA LUCRARILOR, MONTARE, INSTALARE, ASAMBLARE
8.5 CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE

CAPITOLUL 9: TAMPLARIE EXTERIOARA

9.1 PREVEDERI GENERALE

9.2 STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

9.3 MONSTRE, TESTE, PROBE SI STANDARDE CARE TREBUIESC
RESPECTATE

9.4 MATERIALE SI PRODUSE

9.5 LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
9.6 EXECUTIA LUCRARILOR

9.6.1. Operatiuni pregéatitoare

9.6.2. Descrierea lucrarilor

9.6.3. Abateri, tolerante si verificari

9.7 VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI
9.8 MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI
9.9 MASURATOARE S| DECONTARE
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CAPITOLUL 1: GENERALITATI

1.1 CONDITII GENERALE

1.1.1 Acte Normative Obligatorii

1.1.2 Lista cu materiale si utilajele propuse

1.1.3 Caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor
1.1.4 Desenele de fabricatie si montaj

1.1.5 Certificatele (Agrementele)

1.1.6 Instructiunile Producatorilor

1.1.7 Rapoartele de teren ale Producatorilor

1.1.8 Desene de Montaj

1.2 ORGANIZAREA SANTIERULUI

1.2.1 Verificarea amplasamentului

1.2.2 Trasarea lucrarilor

1.2.3 Curatenia santierului

1.2.4 Materiale rezultate din excavatii si demolari

1.2.5 Taierea si demolarea lucrarilor existente

1.2.6 Asigurarea tranzitarii debitului de ape uzate prin instalatiile existente
1.2.7 Structura de organizare a santierului

1.3 CONTROLUL CALITATII

1.3.1 Referinte

1.3.2 Asigurarea calitatii.
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1.3.3 Tolerante

1.3.4 Standarde si normative

1.3.5 Inspectii de calitate

1.3.6 Serviciile producatorilor pe santier

1.3.7 Inspectia consultantului si a investitorului
1.4 MATERIALELE Sl UTILAJELE

1.4.1 Materiale si utilaje

1.4.2 Transport si manipulare

1.4.3 Depozitare si protectie

1.4.4 Lista de materiale si utilaje

1.4.5 Inlocuirea unor materiale

1.5 INCHIDEREA CONTRACTULUI

1.56.1 Referinte

1.5.2 Procedee de inchidere a Contractului
1.5.3 Curatenia Finala

1.5.4 Reglaje

1.56.5 Documentatia proiectului pentru Cartea Tehnica
1.5.6 Instructiuni de Utilizare si Intretinere

1.5.7 Receptia lucrarilor

1.56.8 Piese de schimb si materiale de intretinere

1.5.9 Servicii de intretinere

10 | Strada Barbu Vacarescu, nr. 162, Sector 2, Bucuresti



S.C. BEMEL AG S.R.L.

ARHITECTURA, INGINERIE St PROIECTARE STRUCTURALA, CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA IN SIT,
SERVICII DE CONSTRUCT!I CIVILE S| CONSTRUCTII INDUSTRIALE
SEDIU SOCIAL: STR. CUZA-VODA, NR.86b, CONSTANTA, JUD. CONSTANTA
PUNCT DE LUCRU: BD. BARBU VACARESCU, NR. 162, SECTOR 2, BUCURESTI

Mobile : +4 0721 237 550; E-mail : bemel.ag@gmail.com; office@bemel.ro ; Website : www.bemel.ro

1.5.10 Garantii si obligatii
1.1 CONDITII GENERALE

1.1.1 Acte Normative Obligatorii

NOTA: STAS-urile si Normativele listate in prezentul Caiet de Sarcini se vor
considera in ultima lor varianta, completare sau modificare aparuta oficial. Se vor
ignora STAS-urile si Normativele listate care au fost abrogate pana la data
ofertarii.

Executia si receptia lucrarilor vor fi facute in conformitate cu urmatoarele acte normative
obigatorii:

1.1.1a STAS-uri

STAS 227-86 - Cimenturi. Proprietati si determinari.

STAS 146/80 - Var

STAS 438/1-3-89 - Otel laminat, plase sudate.

STAS 5838/76, STAS 5838/78, STAS 5838/80 — Vata minerala.
1.1.1b Normative si Instructiuni

P130-88 - Norme metodologice pentru urmarirea comportérii in timp a constructiilor,
inclusiv supravegherea curenta a stérii tehnice a acestora.

C18-83 - Normativ pentru executarea tehnologiilor umede.
C 3-76 - Normativ pentru executarea zugravelilor si vopselelor.
C 35-82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.

C 300/94 — Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executare a
lucrarilor de constructii si instalatii.

C16-84 — Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente.
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C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

C204-80 - Normativ-cadru privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj al utilajelor si
instalatiilor tehnologice pentru obiective de investitii.

C167-77 — Norme privind cuprinsul, modul de Tntocmire, completare si pastrare a cartii
tehnice a constructiilor.

GT005-97 Compartimentari cu panouri usoare
Precum si:

NORMATIV MLPAT 9/N/15.03.93: Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii.

DECRET 290/16.08.77: Norme generale de protectie contra incendiilor la proiectarea si
realizarea constructiilor si instalatiilor.

A 118/83: Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului.

NORMATIV MI 381/04.03.93 si MLPAT 7/N/03.03.93: Norme generale de prevenire si
stingere a incendiilor.

REGULAMENTUL privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in
constructii, aprobat prin HG nr. 728/1994.

REGULAMENTUL privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente
noi in constructii, aprobat prin HG nr. 392/156.07.1994.

REGULAMENTUL privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, aprobat prin
HG nr. 261/1994.

REGULAMENTUL privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG nr.
272/1994.

REGULAMENTUL privind asigurarea activitatii metrologice in constructii, aprobat prin
HG nr. 256/1994.
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REGULAMENT privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
aprobat prin HG nr. 273/1994.

REGULAMENT privind receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii
tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie,aprobat prin HG nr.
51/1996.

LEGEA nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Actele normative citate acopera aspecte privind calitatea materialelor, punerea in opera
a acestora si conditiile de calitate care se cer pentru realizarea lucrarilor.

In cazul in care Furnizorul poate oferi materiale, articole si produse de calitate analoaga
cu cele prevazute in actele normative mentionate la punctul 1.6.1, atunci Antreprenorul
va trebui sa obtina aprobarea Investitorului sau a Proiectantului General. In aceasta
situatie Antreprenorul va fnainta Investitorului spre aprobare, odatd cu cererea
respectiva, o copie a standardului privind calitatea materialului respectiv sau un act
remis de Furnizor, in care sa ateste calitatile acestui material, in paralel cu prevederile
prezentului.

Aprobarea sau refuzul Investitorului va fi comunicata Antreprenorului in maximum 5 zile
de la primirea cererii.

Respectarea intocmai a prezentului este obligatorie.
1.1.2 Lista cu materiale si utilajele propuse

In maximum 5 (cinci) zile lucratoare dupa data semnarii contractului de executie,
antreprenorul general va inainta beneficiarului o lista cu materialele si utilajele principale
propuse pentru lucrare, cu numele producatorului, tipul de produs si numarul modelului
pentru fiecare produs, precum si fisa tehnica din care sa rezulte respectarea
prevederilor prezentului Caiet de sarcini si Anexei tehnice.

1.1.3 Caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare caracteristicile tehnice
ale materialelor si utilajelor propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat
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de a verifica daca sunt in conformitate cu Proiectul, Caietul de sarcini si Anexa tehnica
si respecta conditiile impuse.

Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi
retinut de proiectantul general. -

Caracteristicile tehnice ale materialor vor cuprinde toate caracteristicile notificate prin
prezentul Caiet de sarcini. Se vor indica atat caracteristicile standard ale producatorului
cat si informatii suplimentare specifice acestui proiect.

Se vor indica specificul de folosire si caracteristicile electrice ale utilajelor,
caracteristicile racordului la reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice.

Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful
“Modul de transmitere a propunerilor’ iar documentele pentru cartea tehnica se vor
conforma termenilor descrisi in Capitolul ,Inchiderea Contractului”.

1.1.4 Desenele de fabricatie si montaj

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare desene de fabricatie si
montaj. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in
conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect.

Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful
“Modul de transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor
conforma termenilor descrisi in Capitolul: Inchiderea contractului.

Se va indica specificul de utilizare si caracteristicile electrice ale utilajelor,
caracteristicile racordului la reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice.

Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi
retinut de proiectantul general.

1.1.5 Certificatele (Agrementele)

Se vor transmite proiectantului general certificatele producatorului, subantreprenorului
sau antreprenorului general (agrementele organismelor abilitate de legislatia in vigoare
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in Romania), in numarul de exemplare specificat pentru caracteristicile tehnice ale
produsului.

Se va indica daca materialul sau produsul atinge sau depaseste indicii specificati.

Certificatele pot fi bazate pe incercari executate anterior, dar trebuie aprobate de
organismele abilitate de legislatia in vigoare in Romania si de proiectantul general.

1.1.6 Instructiunile Producatorilor

Atunci cand este mentionat intr-un capitol separat in specificatii, vor trebui transmise in
scris proiectantului general, instructiunile de livrare, depozitare, asamblare, instalare,
punere in functiune, ajustare si finisare pentru a fi trimise beneficiarului in numarul de
exemplare specificat in caracteristicile tehnice ale produsului.

Se vor indica procedeele speciale, conditiile limita care necesita o atentie deosebita,
precum si criteriile speciale privind mediul inconjurator necesare instalarii sau aplicarii.

1.1.7 Rapoartele de teren ale Producatorilor
Se vor transmite direct beneficiarului.

Rapoartele cu observatii vor fi transmise in duplicat la interval de cel mult 30 (treizeci)
de zile lucratoare, proiectantului general pentru informare.

Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica
daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditile impuse prin proiect,
exprimate in documentele contractului.

1.1.8 Desene de Montaj
Se vor transmite direct beneficiarului.

Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica
daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditile impuse prin proiect,
exprimate in documentele contractului.
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1.2 ORGANIZAREA SANTIERULUI

1.2.1 Verificarea amplasamentului
Se vor verifica conditiile existente pe santier.

Se va verifica existenta tuturor utilitatiior, buna lor functionare, daca indeplinesc
caracteristicile necesare acestui tip de lucrare si sunt asezate in pozitie corecta.

1.2.2 Trasarea lucrarilor

Antreprenorul este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
Investitor.

Trasarea lucrarilor va fi verificata de Proiectantul General, prin sondaj, in care scop
Antreprenorul este obligat sa protejeze si sa pastreze cu grija toate reperele, bornele
sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

Antreprenorul va pastra la dosar atat planurile de trasare, aprobate, cat si planurile
ulterioare, modificate si aprobate de Investitor, in vederea includerii lor in cartea
constructiei.

1.2.3 Curatenia santierului

Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare ale organelor
sanitare, ale politiei si ale municipalitatii, in scopul asigurarii unui climat de ordine in
desfasurarea lucrarilor.

1.2.4 Materiale rezultate din demolari

Antreprenorul nu are voie sa vanda nici un material rezultat din demolari sau alte lucrari
asemenea executate pe santier, decat cu autorizatia scrisa a Investitorului.

Refolosirea oricarui astfel de material in lucrarile contractate trebuie sa aiba aprobarea
prealabila a Proiectantului General.
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1.2.5 Taierea si demolarea lucrarilor existente

Acolo unde sunt lucrari existente care trebuie demolate partial sau total, Antreprenorul
se va asigura ca demolarea sau taierea este facuta in asa fel incat sa nu aduca nici o
stricaciune structurilor adiacente.

Inaintea inceperii demolarii, Antreprenorul va depune spre aprobare reprezentantului
autorizat al Proiectantului General metoda pe care si-o propune sa o foloseasca.

Nicio lucrare nu va fi permisa in acest sens pana cand nu s-a obtinut aprobarea scrisa a
Proiectantului General.

1.2.6 Asigurarea tranzitarii debitului de ape uzate prin instalatii existente

Antreprenorul este obligat sa nu intrerupa debitul de ape menajere prin canalizarea
existenta in zona santierului sau in alt punct al acestuia.

In cazul in care este necesara devierea canalelor pe alt traseu, aceasta lucrare va fi
astfel realizata incat trebuie sa asigure tranzitarea dintr-o parte in alta a devierii, sa evite
orice risc al poluarii cursurilor de apa sau al panzei freatice, ori alterarea mirosului din
zona respectiva. Lucrarile de acest tip se vor ataca numai dupa aprobarea scrisa a
Proiectantului General.

Orice instalatii existente efectuate sau avariate de activitatea Antreprenorului in
derularea contractului, vor fi restaurate de acesta la starea initiala, pe cheltuiala sa.

1.2.7 Structura de organizare a santierului

Antreprenorul este obligat sa asigure o structura de organizare care cuprinde personal
calificat calitativ, cu experienta si bine dotat numeric, pentru a asigura respectarea
riguroasa a programului de constructii si prevederile contractului.

Antreprenorul, in organizarea de santier propusa, va arata structura personalului, cu
toate detalile profesionale ale fiecarui post, ca: varsta, calificare, experienta,
specializare, etc.
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Antreprenorul trebuie sa comunice Investitorului numele "Responsabilului Tehnic", care
trebuie sa fie atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrarile din partea
Antreprenorului.

Antreprenorul va include in organizarea de santier si o grupa de management pentru
realizarea contractului in cat mai bune conditii. Grupa de management va fi condusa de
responsabilul tehnic, care va fi un inginer cu experienta in realizarea de proiecte
similare. Personalul ajutator care alcatuieste grupa de management, va fi numeric
dimensionat in functie de amplasarea si complexitatea lucrarii, avand experienta si
cunostiintele necesare.

Daca in timpul derularii contractului, investitorul sau consultantul considera ca grupa de
management organizata de antreprenor nu actioneaza la un standard acceptabil, atunci
acesta (antreprenorul) va angaja un manager consultant, care trebuie sa fie aprobat de
investitor.

Intre indatoririle grupei de management vor fi incluse urmatoarele:
- Pregatirea planificarii, a programelor de lucru si a relatiilor cu autoritatile publice;

- Supravegherea continua a lucrarilor si anticiparea factorilor care sunt posibili sa
afecteze derularea in timp a contractului;

- Elaborarea propunerilor pentru modificarea planificarii din cauze care s-au ivit pe
parcurs;

- Aprecierea continua a metodelor si rutinelor Antreprenorului, relative la viteza de
executie si efectul lor asupra eficientei indeplinirii contractului;

- Planificarea anticipata pentru necesarul de resurse, luandu-se in considerare
posibilele lipsuri si intarzieri in ajungerea pe santier a materialelor si gasirea de solutii
pentru a evita stagnarile cauzate din aceste motive;

- Culegerea si prelucrarea informatiilor necesare la intalnirile de lucru cu Antreprenorul
si Proiectantul General.
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1.3 CONTROLUL CALITATII
1.3.1 Referinte
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii

Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in
constructii - aprobat cu HGR nr. 392/1994

Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii - aprobat cu HGR
nr. 261/1994

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii — aprobat cu HGR nr.
272/1994

Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta
si stabilitatea constructiilor

C56-86 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente

C61-74 Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructilor prin metode
topografice

P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

MPO008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
Normativului P118-99

C300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a
lucrarilor de constructii si instalatii

Norme specifice de protectia muncii aferentele categoriilor de lucrari executate.
1.3.2 Asigurarea calitatii

Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor,
conditiilor pe santier, performantele lucratorilor pentru a se putea obtine o lucrare de
calitatea specificata in proiect si documentele contractului.
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Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de monta;.

In cazul in care instructiunile fabricilor furnizoare intra in contradictie cu legislatia in
vigoare sau cu documentele contractului, se vor cere Proiectantului general clarificari
inainte de inceperea lucrarilor.

Se vor respecta standardele specificate, romanesti si straine, ca o conditie minima
pentru calitatea lucrarii.

Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati, capabili sa produca lucrari la nivelul
cerut si calitatea specificata.

Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate in
desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor.

Materialele si echipamentele vor fi fixate pe pozitie cu dispozitive de ancorare proiectate
si dimensionate sa reziste la vibratii, deformari sau orice alte solicitari care pot sa apara
in timpul montajului sau in exploatarea cladirii.

1.3.3 Tolerante

Antreprenorul va respecta cotele prevazute in proiect, care sunt calculate automat cu
precizia de 0,001m (1mm). La anumite categorii de lucrari, tolerantele prevazute permit
rotunjirea la 0,5 cm sau 1,00 cm.

Se vor monitoriza tolerantele de control in timpul fabricarii si montajului produselor
pentru a se putea produce lucrari de calitate. Nu este permisa cumularea de tolerante.

Tolerantele de pe santier se vor conforma cu tolerantele fabricilor furnizoare. In cazul in
care instructiunile producatorului intra in contradictie cu documentele contractului, se
vor cere proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor.

Produsele vor fi ajustate la dimensiunile apropriate, vor fi pre-montate inainte de fixare
si verificate pentru conformitate cu specificatiile corespunzatoare.

1.3.4 Standarde si normative

Se vor respecta prevederile Art.1.1.1.
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Pentru procedeele de executie definite prin asimilare, prin profesie sau alte standarde
corelate, vor fi respectate cerintele standard, cu exceptia situatiilor in care sunt
specificate sau cerute prin standardele aplicabile, conditii mai severe.

In conditiile in care un procedeu de executie nu va putea fi definit complet prin
asimilare, se va intocmi 0 norma noua care va cuprinde extrasul de materiale si extrasul
de forta de munca aferenta procedeului.

Se vor obtine copii dupa standarde, in cazul unui produs care trebuie sa indeplineasca
anumite caracteristici prevazute in specificatii.

Relatiile contractuale, indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in
contracte de executie, precum si cele cu proiectantul general nu vor fi alterate fata de
forma stabilita in documentele contractului prin mentiuni sau referinte la alte documente.

Executarea lucrarilor se va face cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice si a
legislatiei in vigoare in Romania la data executiei.

1.3.5 Inspectii de calitate

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente care sa
execute inspectia de calitate pe santier sau in afara santierului.

Rapoartele vor fi transmise de societatea independenta beneficiarului si antreprenorului
general, indicand observatiile si rezultatele inspectiilor precum si conformitatea sau
neconformitatea lor cu proiectul si documentele contractului.

Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se va
asigura accesul si ajutor cu forta de munca, atunci cand este necesar.

Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de
momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.

Inspectiile nu vor absolvi antreprenorul general de executia lucrarilor in conformitate cu
proiectul si documentele contractului.

1.3.6 Serviciile producatorilor pe santier
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Atunci cand este mentionat in specificatii ca este necesar, producatorii de materiale si
utilaje trebuie sa asigure prezenta unui colectiv calificat care sa supravegheze conditiile
existente pe santier, montajul, calitatea lucrarilor, punerea in functiune, incercarile,
reglajele utilajelor, dupa necesitati, precum si initierea personalului de exploatare, atunci
cand este necesar.

Cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii se vor transmite proiectantului
general atestarile persoanelor cu functia de a observa lucrarile pe santier. Angajarea
acestor persoane va fi supusa aprobarii beneficiarului.

Vor fi raportate observatiile si deciziiile luate pe santier sau instructiunile suplimentare
transmise pentru montaj, in cazul cand contravin instructiunilor scrise ale producatorilor.

1.3.7 Inspectia consultantului si a investitorului

Antreprenorul este obligat sa asigure accesul si toate facilitatie pentru a permite
Proiectantului General si Investitorului sau a reprezentantilor acestora, sa-si
indeplineasca in mod corespunzator inspectia pe santier, ori de cate ori acestia le
solicita pe timpul derularii contractului.

1.4 MATERIALE S| UTILAJE

1.4.1 Materiale si utilaje
Se vor folosi numai materiale si utilaje noi.

Se vor furniza piese de schimb identice cu cele originale, produse de acelasi producator
care a executat piesele care sunt inlocuite.

1.4.2 Transport si manipulare

Manipularea si transportul materialelor si utilajelor se va face conform instructiunilor
producatorului.

Se va asigura o inspectie prompta a transporturilor de materiale si utilaje pentru a se
asigura ca materialele si utilajele sunt conform cerintelor si fara defecte, iar cantitatile
sunt corecte.
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Se va asigura personalul si echipamentul necesar manipularii materialelor si utilajelor
dupa metodele indicate, pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia
oricaror defectiuni.

1.4.3 Depozitare si protectie

Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile
producatorului.

Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte.

Materialele si utilajele sensibile se vor depozita in incaperi in care climatul este
controlabil.

Materialele prefabricate depozitate afara vor fi asezate pe suporti, deasupra nivelului
solului.

Se vor prevedea depozite si metode de protectie in afara santierului, atunci cand
conditiile locale de pe santier nu permit existenta acestor depozite sau a metodelor de
protectie.

Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii
impermeabile. Se va prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul si
degradarea materialelor.

Materialele granulare necompactate se vor depozita pe suprafete plane intr-o zona in
care nu se aduna apele si cu o scurgere foarte buna. Se vor lua masurile necesare
pentru a preveni amestecul cu materiale straine.

Se va asigura personalul si echipamentul necesar depozitarii materialelor si utilajelor
dupa metodele indicate pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia
oricaror defectiuni.

Depozitarea materialelor si utilajelor se va face de asa maniera incat sa permita cu
usurinta accesul la ele pentru inspectie. Din timp in timp materialele si utilajele vor fi
inspectate pentru a se asigura ca nu s-au deteriorat si sunt pastrate in conditii
acceptabile.
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1.4.4 Liste de materiale si utilaje

In cazul materialelor si utilajelor specificate prin standardele de referinta antreprenorul
general va putea propune orice material care indeplineste conditiile standardelor de
referinta.

In cazul materialelor si utilajelor specificate prin indicarea cerintelor, antreprenorul
general va inainta beneficiarului o cerere pentru aprobarea materialului sau utilajului
respectiv.

1.4.5 Inlocuirea unor materiale

Proiectantul general va accepta cereri pentru inlocuiri numai intr-un interval de 5 zile de
la data stabilita in nota de incepere a lucrarilor.

Inlocuirile vor fi acceptate numai atunci cand un produs nu poate fi obtinut si nu din vina
antreprenorului general.

Fiecare cerere trebuie documentata cu toate informatile necesare, aratand ca
inlocuirea propusa este in deplina conformitate cu documentele contractului.

Cererea trebuie sa reflecte ca antreprenorul general:

- A investigat produsul propus si a determinat ca el indeplineste si depaseste
nivelul de calitate al produsului specificat original.

- Va furniza aceeasi garantie pentru substituent cat si pentru produsul specificat
original.

- Va coordona montajul si va executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care
intervin in timpul executarii proiectului, fara obligatii financiare suplimentare fata de
beneficiar.

- Nu vor exista cereri pentru cheltuieli suplimentare sau timp suplimentar necesar
terminarii proiectului.

Beneficiarul va plati separat pentru revizuiri sau reproiectari rezultate din necesitatea
obtinerii unor noi aprobari din partea autoritatilor.
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Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca
posibile in desenele de executie ori in informatiile despre produse, cu exceptia cazului
in care exista o cerere separata in scris sau daca aprobarea va necesita o revizuire a
documentelor contractului.

Procedeul de prezentare a inlocuirilor pentru aprobare:

- Se vor prezenta trei copii dupa fiecare cerere de inlocuire pentru aprobare.
Fiecare cerere se va limita la o singura inlocuire.

- Se vor prezenta desene de executie, informatii privitoare la produsul respectiv si
se va demonstra ca produsul propus a fost testat si indeplineste sau depaseste
conditiile impuse. Partea care a propus inlocuirea este obligata sa demonstreze datele
specificate mai sus.

- Proiectantul general va informa in scris antreprenorul general despre decizia de
a aproba sau nu cererea.

1.5 INCHIDEREA CONTRACTULUI
1.5.1 Referinte
Legea calitatii in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.261/1994 pentru aprobarea unor regulamente
elaborate in temeiul art.35 si 36 din Ordonanta Guvernului nr.2/1994 privind calitatea in
constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
controlul de stat al calitatii in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

1.5.2 Procedee de inchidere a Contractului
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Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca documentele contractului au fost
verificate, ca lucrarea a fost inspectata si este in deplina conformitate cu documentele
contractului si ca urmare este gata sa fie inspectata de proiectantul general.

Se vor prezenta documentele prevazute de legislatia referitoare la controlul de stat al
calitatii in constructii.

Se va prezenta situatia finala de plata care va include suma contractuala finala, platile
facute anterior si balanta finala.

Beneficiarul va ocupa toata cladirea sau portiunea de cladire conform contractului.
1.5.3 Curatenia finala
Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara a proiectului.

Se vor curata suprafetele de sticla din interior si exterior, suprafetele expuse la vedere;
vor fi inlaturate etichetele temporare, petele si substantele straine, se vor lustrui
suprafetele transparente si lucioase.

Toate utilajele si instalatiile vor fi curatate cu detergenti speciali pentru fiecare suprafata
si material care este curatat.

Se vor curata sau inlocui filtrele echipamentelor in stare de functionare.

Se vor evacua gunoaiele, surplusul de materiale precum si constructiile si instalatiile
temporare de pe santier.

1.5.4 Reglaje

Se vor regla toate instalatiile, produsele si echipamentele in stare de functionare pentru
a asigura functionarea lor in conditii optime.

1.5.5 Documentatia proiectului pentru Carte Tehnica

Se va pastra pe santier un set din urmatoarele documente pentru cartea tehnica:

planse, specificatii, completari, modificari aprobate precum si alte schimbari ale

contractului, desenele de fabricatie aprobate, caracteristicile produselor si mostrele,
instructiunile de asamblare, instalare si reglaj emise de producatori.
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Toate schimbarile si revizuirile reale ale lucrarii vor fi inregistrate.

Se vor lua masurile necesare pentru ca toate documentele de executie sa fie complete
si exacte, oricand gata sa fie prezentate beneficiarului.

Documentele pentru cartea tehnica vor fi pastrate separat de documentele folosite
pentru executie.

Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate la zi toate informatiile.

Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si
inregistra pentru cartea tehnica descrierea materialului montat, inclusiv urmatoarele:
numele producatorului, modelul si seria produsului; inlocuiri de materiale si variante de
utilizare; schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor.

Inregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va marca
lizibil fiecare element pentru a putea fi inregistrate in cartea tehnica fazele constructiei,
inclusiv urmatoarele:

- Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sunt asezate instalatiile interioare
si accesoriile ascunse in constructie, referindu-se la diverse puncte de reper vizibile si
accesibile ale lucrarii.

- Schimbarea dimensiunilor si detaliilor pe santier.
- Detalii care nu sunt pe desenele originale contractuale.

Se vor transmite proiectantului general documentele impreuna cu situatia finala de
plata.

1.5.6 Instructiuni de Utilizare si Intretinere

Instructiunile vor fi prezentate in dosare cu dimensiunile A4, cu posibilitate de extindere
si coperti de plastic.

Pe coperta dosarului va fi scris urmatorul titlul INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE Sl
INTRETINERE, numele proiectului si continutul dosarului, atunci cand sunt mai multe
dosare.
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Continutul dosarului va fi impartit cu pagini despartitoare permanente, organizat logic
dupa descrierile de mai jos, cu etichete de plastic laminate, pe care sunt scrise titlurile
clar.

Continutul: se va preda o tabla de materii pentru fiecare volum, cu descrierea fiecarui
material sau sistem folosit, tiparita pe hartie alba, in trei parti dupa cum urmeaza:

Partea 1: Lista cu nume, adrese, numere de telefon si fax ale proiectantului general,
antreprenorului general, subantreprenorilor si producatorilor de utilaje.

Partea 2: Instructiuni pentru folosire si intretinere, aranjate in ordinea proceselor
tehnologice sau dupa un anumit sistem si subimpartite dupa capitolele din specificatii.
Pentru fiecare categorie, se va intocmi o lista cu numele, adresele, numerele de telefon
si fax ale subcontractorilor si furnizorilor. Se vor specifica urmatoarele:

Lista de utilaje.

Lista cu piese de schimb pentru fiecare utila.

Instructiuni de utilizare.

Instructiuni de intretinere pentru diverse sisteme si utilaje.

Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale, inclusiv detergenti
recomandati.

Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele:
Desene de fabricatie si caracteristicile materialelor.
Certificate de agrement ale organismelor abilitate.
Certificatele de garantii si obligatii in original.

1.5.7 Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de pardoseli si placaje, tamplarie de aluminiu, confectii metalice,
vopsitorii, precum si lucrari decorative interioare se va realiza, in conformitate cu
legislatia in vigoare, astfel:
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Receptia preliminara calitativa

Receptia preliminara se face pe faze de lucrari si se materializeaza prin Procese
verbale de lucrari ascunse sau, dupa caz, prin Procese verbale de receptie la
terminarea lucrarilor.

La receptie se verifica:

-respectarea standardelor si a caracteristicilor materialelor.
-respectarea dimensiunilor din proiect.

-respectarea metodologiei de lucru.

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.

Trecerea la faza urmatoare de lucrari, conform prevederilor prezentului Caiet de sarcini,
se face numai dupa semnarea Proceselor verbale de lucrari ascunse sau a Proceselor
verbale de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia preliminara la terminarea lucrarilor

Receptia preliminara la terminarea lucrarilor se va realiza conform cu Hotararea nr.273
din 14 iunie 1994 - privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

Receptia finala la expirarea perioadei de garantie.

Receptia preliminara la terminarea lucrarilor se va realiza conform cu Hotararea nr.273
din 14 iunie 1994 - privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.si se va face in conditiile respectarii prevederilor
prezentului caiet de sarcini.

1.5.8 Piese de schimb si materiale de intretinere

Se vor furniza piese de schimb de rezerva, materiale de intretinere si auxiliare in
cantitatile indicate in capitolul cu specificatii pentru fiecare material si utilaj.
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Se vor livra pe santier si pune pe pozitie conform indicatiilor; se va obtine factura
inaintea platii finale.

1.5.9 Servicii de intretinere

Se vor furniza servicii de intretinere a elementelor componente indicate in capitolele cu
specificatii pentru fiecare material si utilaj pe o perioada de un an de la data receptiei
preliminare sau pe perioada de garantie.

Se vor inspecta elementele componente ale diferitelor sisteme la intervale de timp
regulate, pentru a asigura o functionare optima. Se vor curata, regla si lubrifia conform
cerintelor.

Se vor executa: o examinare sistematica, reglaje si lubrifierea partilor componente. Se
vor repara sau inlocui piesele de schimb cand este necesar. Se vor folosi piese de
schimb fabricate de acelasi producator care a produs piesele originale.

Serviciile de intretinere nu vor fi acordate sau transferate unui agent sau subantreprenor
fara aprobare in scris de la beneficiar.

1.5.10 Garantii si obligatii
Se vor furniza inainte de situatia finala de plata, in doua exemplare.
Se vor centraliza garantiile transferabile de la subantreprenori, furnizori si producatori.

Pentru partile lucrarii care au fost intarziate dupa data programata pentru receptia
preliminara a lucrarii, se vor furniza documente aduse la zi in termen de 10 zile de la
receptia partilor intirziate, considerand data acestei receptii ca data de incepere a
perioadei de garantie.

CAPITOLUL 2: DESFACERI S| DESFIINTARI
21 PREVEDERI GENERALE
2.2. TIPOLOGIA LUCRARILOR SI MODALITATI DE PUNERE IN OPERA

2.2.1 Corp C8 - Punct de sacrificare animale
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- Desfacere tamplarie existenta;

- Desfacere tencuieli exterioare;

- Desfacere tencuieli interioare;

- Desfacere strat de uzura pardoseala existent;

- Recompartimentare interioara;

2.3. CONTROLUL DESEURILOR SI A LUCRARILOR DE DESFIINTARE
21 PREVEDERI GENERALE

2.1. PREVEDERI GENERALE

Prezentul capitol se aplica la executia pe santier a lucrarilor de desfacere si desfiintare
a diferitelor suprafete ale amenajarii; tamplarii exterioare, pereti exteriori, tamplarii
interioare, pardoseli, tencuieli interioare si exterioare;

In cursul executiei lucrarilor de desfiintare si desfacere nu se va face nici o derogare de
la prevederile prezentelor prescripti fara aprobarea prealabila — in scris - a
proiectantului.

Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile
standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data
executiei lucrarilor, documentatia tehnica de amenajare furnizata.

Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va
dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa
se ia masurile de remediere ce se impun.

Lucrarile de desfiintare se vor face in intervalul stabilit de catre Beneficiar, fara a depasi
noxele sau limitele de zgomot admise pentru lucrari temporare de reparatii.
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Inainte de inceperea desfacerilor, intregul personal care ia parte la executarea lor va fi
instruit asupra procesului tehnologic" succesiunea operatilor si fazelor de executie"
asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din natura acestor operatji i
tehnicile care se aplica in vederea recuperarii corespunzatoare a materialelor rezultate.

Executantul / Constructorul este direct raspunzator de eventualele daune suferite
existentului.

Standarde de referinta

- “Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor’
ind. N.P 55-88, cap. 3.9 ;

ind. NE 005-97 aprobat de MLPAT cu ord. nr. 81/N DIN 20 MAI 97 ;

- Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor
componente ale constructiilor. “Interventii la inchideri exterioare”

ind. NE 007 - 97 aprobat de MLPAT cu ord. nr. 79/N din 20 mai 97 ;

- Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor
componente ale constructiilor. “Interventii la compartimentele spatiilor interioare”

ind. NE 006 - 97 aprobat de MLPAT cu ord. nr. 80/N din 20 mai 97 ;

- Legea mediului nr. 137/96 .
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2.2. TIPOLOGIA LUCRARILOR S| MODALITATI DE PUNERE IN OPERA
CLASIFICAREA LUCRARILOR

2.2.1 Lucrari de recompartimentare interioara in cadrul corpului C8;

Generalitati

Prezentul capitol se refera la lucrarile de recompartimentare interioara a spatiului
aferent interventiei. Compartimentarea se face cu pereti din zidarie de caramida de
13/25 cm grosime si punctual cu pereti de compartimentare in sistem sandwich;

Peretii de compartimentare sunt pozitionati astfel:

- Construirea unui perete de compartimentare din zidarie de caramida cu
centuri din beton armat cu inaltimea de 15 cm, grosime 13, lungime 540 cm, ax 1-2-A-B
ce desparte sasul de la intrare de vestiar cat si sasul dinspre zona murdara si cabinetul
medicului veterinar;

- Construirea unui perete usor de compartimentare, 5 cm grosime,
lungime 162 cm, ax 1-2-A-B ce desparte grupul sanitar fata de vestiar;

- Construirea unui perete de compartimentare din zidarie de
caramida cu centuri din beton armat cu inaltimea de 15 cm, grosime 13, lungime 185
cm, ax 1-2-A-B ce desparte sasul de la intrare de cabinet medic veterinar;

- Construirea unui perete de compartimentare din zidarie de
caramida cu centuri din beton armat cu inaltimea de 15 cm, grosime 13 cm, lungime
162 cm, ax 1-2-A-B ce desparte sasul dinspre zona murdara si vestiar;

- Construirea unui perete de compartimentare din zidarie de
caramida cu centuri din beton armat cu inaltimea de 15 cm, grosime 13 cm, la care se
adauga un strat de panouri tip sandwich termoizolante, lungime 155 cm, ax 1-2-B-C ce
desparte holul spre exterior si camera de refrigerare;

- Construirea unui perete de compartimentare din zidarie de
caramida cu centuri din beton armat cu inaltimea de 15 cm, grosime 13 cm, la care se
adauga un strat de panouri tip sandwich termoizolante, lungime 205 cm, ax 1-2-B-C ce
desparte biroul administrativ si camera refrigerare;
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- Construirea unui perete de compartimentare din zidarie de
caramida cu centuri din beton armat cu inaltimea de 15 cm, grosime 13 cm, la care se
adauga un strat de panouri tip sandwich termoizolante, lungime 340 cm, ax 1-2-B-C ce
desparte holul spre exterior, biroul administrativ si camera refrigerare;

- Construirea unui perete de compartimentare din zidarie de
caramida cu goluri verticale , grosime 25 cm, lungime 560 cm, ax 2-3-B ce desparte
zona murdara de cea curata,

De asemenea, se propun urmatoarele lucrari ce prevad cresterea accesibilitatii in
intermediul spatiului interventiei:

- Montarea a 3 usi interioare 90 x 210 cm, din PVC, ax 1-2-A-B dupa cum
urmeaza:

e Intre sas spre exterior si cabinet medic veterinar,;
¢ Intre cabinet medic veterinar si sas spre zona murdara;
e Intre sas spre zona murdara si zona murdara;

- Montarea a 3 usi interioare 75 x 210 cm, din PVC, ax 1-2-A-B dupa
cum urmeaza:

¢ Intre sas spre exterior si vestiar;
e |Intre vestiar si grup sanitar;
¢ Intre vestiar si sas spre zona murdara;

- Montarea unei usi interioare 90 x 210 cm, din PVC, ax 1-2-B-C dupa cum
urmeaza intre hol spre exterior si birou administrativ;

- Montarea unei usi interioare sectionale batante 120x400, din PVC, ax 2-B-
C intre zona curata si hol spre exterior ;

- Montarea unei usi interioare batante sectionale 120x460, din PVC, ax 2-B-
C intre camera refrigerare si hol spre exterior ;

- Montarea unei usi duble batante 180x460, din PVC, ax 2-3-B intre zona
curata si zona murdara;

34 | Strada Barbu Vacarescu, nr. 162, Sector 2, Bucuresti



S.C. BEMEL AG S.R.L.

ARHITECTURA, INGINERIE S PROJECTARE STRUCTURALA, CONSULTANTA Si ASISTENTA TEHNICA IN SIT,
SERVICII DE CONSTRUCTII CIVILE S CONSTRUCTH INDUSTRIALE
SEDIU SOCIAL: STR. CUZA-VODA, NR.86b, CONSTANTA, JUD. CONSTANTA
PUNCT DE LUCRU: BD. BARBU VACARESCU, NR. 162, SECTOR 2, BUCURESTI

Mobile : +4 0721 237 550; E-mail : hemel.ag@gmail.com; office@bemel.ro ; Website : www.bemel.ro

2.2.2 Lucrari de desfaceri tamplarii exterioare si interioare in cadrul corpului C8;
Generalitati

Se propun urmatoarele lucrari prvind la desfacerea unor goluri existente si realizarea
altora noi in cadrul spatiului interventiei:

- Desfacerea tamplariei existente din ax 1-2-A, 210 x 340 cm, si
inlocuirea acesteia cu o usa de acces personal 90 x 210 cm, PVC, si o fereastra cu un
singur ochi mobil 125x100 cm din PVC cu minim 3 camere, cu geamuri termoizolante
duble 4-16-4, grosimea spatiilor intre geamuri 16 mm, umplutura gaz inert, astfel cu
rezistenta termica totala la valoarea de minim 0,55 m2K/W;

- Desfacerea tamplariei existente din ax 1-2-C, 210 x 340 cm si
inlocuirea acesteia cu o usa de acces spre birou 90 x 210 cm, PVC, si o fereastra cu un
singur ochi mobil 85 x 100 cm, PVC cu minim 3 camere, cu geamuri termoizolante
duble 4-16-4, grosimea spatiilor intre geamuri 16 mm, umplutura gaz inert, cu rezistenta
termica totala la valoarea de minim 0,55 m2K/W.

- Desfacere tamplarie existenta( 1 buc) ax 3-B-B’, 210x260 cm,
montarea unei trape metalice opace 90 x 210 cm ce face legatura dintre zona de
eviscerare si exterior si umplerea suprafetei ramase a golului initial cu zidarie din
caramida;

- Desfacerea tamplariei existente din ax 3-B’-C, 210x340 cm, si
umplerea golului cu zidarie din caramida, nefiind permise goluri spre exterior in zona
curata;

- Desfacerea tamplariei existente din ax 2-3-C, 210x340 cm, doua
bucati, si umplerea golului cu zidarie din caramida, nefiind permise goluri spre exterior
in zona curata;

PROCEDEE DE LUCRU

Inainte de inceperea desfacerii, se va controla rezistenta stratului suport, pentru
evitarea accidentelor de munca, luandu-se masuri pentru sprijiniri acolo unde este
cazul.
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Desfacerea tamplariei existente si a peretilor existenti se va efectua cu formatii de lucru
specializate, cu scule adecvate, fara a afecta rezistenta constructiei si a periclita
continuarea demolarii.

Acolo unde este cazul, se vor lua masuri de consolidare sau de sustinere provizorie in
scopul evitarii riscului de producere a accidentelor si pentru a evita deteriorarea altor
elemente ale constructiei.

Executia se va incredinta numai unor echipe specializate in acest tip de lucrari.

Personalul va fi instruit atat cu privire la succesiunea operatiilor si a fazelor de lucru, cat
si asupra normelor de protectie a muncii ce trebuie respectate.

Ordinea de desfacere a lucrérilor de constructii va fi in principiu inversa operatiunilor de
monta;j.

Executantul va lua toate masurile necesare pentru a proteja vecinatatile impotriva
prabusirii de la Tnalfime a elementelor invelitorii.

Executia desfacerilor va fi condusa de catre cadre tehnice cu experienta.

2.2.3 Lucrari de desfaceri finisaje interioare existente si inlocuirea acestora cu
finisaje corespunzatoare noilor functiuni;

Pentru a atinge indicatorii de performanta conform programului privind asigurarea unor
conditii de munca corespunzatoare prin respectarea conditiilor minime de igiena si
siguranta pentru personalul ce va desfasura activitati in cadrul punctului de sacrificare
animale, este necesara inlocuirea finisajelor existente cu finisaje corespunzatoare
functiunilor fiecarei incaperi, si anume:

- Sas spre exterior, sas spre zona murdara, cabinet medic veterinar, hol spre
exterior, birou administrativ — se monteaza finisaj pardoseala covor PVC, se reface
finisaj pereti tencuiala cu vopsitorie din lavabila alba si se monteaza finisaj tavan
panouri termoizolante cu finisaj din vopsitorie alba;

- Vestiar, grup sanitar — se monteaza finisaj pardoseala placi ceramice gtresie
portelanata, se monteaza finisaj parete placi ceramice faianta portelanata si se
monteaza finisaj tavan panouri termoizolante cu finisaj din vopsitorie alba;
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- Camera refrigerare — deoarece in acest spatiu este necesara mentinerea unei
temperaturi constante scazute finisajele de la pardoseala, pereti si tavan vor fi alcatuite
din panouri termoizolante tip sandiwch, in cazul finisajelor peretilor si al tavanului
acestei camere se va aplica un finisaj vopsitorie alba;

- Zona murdara, zona curata — se va monta finisaj pardoseala beton amprentat, se
va reface finisaj pereti tencuiala cu vopsitorie din lavabila alba si se va reface finisaj
tavan tencuiala cu vopsitorie din lavabila alba;

2.3 CONTROLUL DESEURILOR SI A LUCRARILOR DE DESFIINTARE

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor de desfiintare in sensul protectiei suprafetelor
existente , se va efectua un control tehnic permanent de catre constructor si benéeficiar,
care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor.

2.3.1 Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia lucrarilor.

Calitatea materialelor si produselor aprovizionate. Receptia materialelor ce vor fi
introduse in opera se va face pe baza documentelor de calitate. Verificarea calitatii se
face prin: examinare vizuald, incercari pe probe in conditiile prevazute de standarde si
de caietul de sarcini. Se vor respecta indicatiile producatorului privind depozitarea si
aplicarea produselor prevazute in documentele insotitoare.

2.3.2 Verificari in timpul executiei a lucrarilor executate.

In timpul executiei diverselor straturi, cat si dupa aceasta, se vor lua masurile ce se
impun pentru protectie. Nu se admit umflaturi, crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii
locale, asperitati.

CAPITOLUL 3: PERETI EXTERIORI

3.1 PREVEDERI GENERALE

Prezentul capitol se refera la alcatuirea si executarea peretilor exteriori.
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Peretii exteriori ai corpului C8 sunt realizati din zidarie de caramida cu goluri verticale,
grosime 30 cm, si centuri din beton armat cu sectiunea de 30x25 cm care in zona
ferestrelor se unesc cu buiandrugii formand centuri-buiandrugi cu h-63 cm;

De la interior catre exterior, straturile peretilor exteriori ai corpului C8 sunt urmatoarele:
- Finisaj vopsitorie alba

- Tencuiala intericara 20 mm

- Zidarie din caramida cu goluri verticale, grosimea de 30 cm;

- Tencuiala in praf de piatra driscuita, 20 mm;

- Vopsitorie var lavabil RAL 9001;

Standarde si normative de referinta

- C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente;

- STAS 5838/1 Vata minerala si produse din vata minerala. Conditii tehnice generale
de calitate;

CAPITOLUL 4: ELEMENTE INTERIOARE DE INCHIDERE: PERETI DE
COMPARTIMENTARE

41 PREVEDERI GENERALE

4.2 STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA
4.3 MATERIALE

4.3.1 Zidarie tip caramida;

4.3.2 Mortar

4.3.3 Centuri si stalpisori din beton armat turnat in situ
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4.3.4 Buiandrugi din beton armat turnat in situ
44 EXECUTIA LUCRARILOR

4.4.1 SCULE NECESARE LA MONTAJ

4.4.2 ALCATUIREA S| PUNEREA IN OPERA
4.5 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

41 PREVEDERI GENERALE

Prezentul capitol se refera la alcatuirea si executarea peretilor de compartimantare din
zidarie confinata ZC;

Alcatuirea peretilor interiori:

- Un singur strat
- Grosime 130/250 cm

Prezentul capitol se aplica la executia pe santier a lucrarilor de panotaje interioare si
cuprinde conditiile tehnice pentru:

- pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor.

- controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in
proiect.

In cursul executiei lucrarilor de panotaje interioare nu se va face nici o derogare de la
prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea in prealabil, in scris, a Proiectantului.

Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini: toate prevederile
standardelor, instructiunille tehnice a normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea caietului
de sarcini.
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Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor din caietul de sarcini. In cazul in care se
vor constata abateri de la caietul de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea
lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca, de comun acord, sa se ia masurile de
remediere ce se impun.

Lucrarile de panotaje interioare nu se vor executa sub temperatura de + 5 grade C.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 grade C este determinata de
conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor
indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

Lucrarile de panotaje interioare pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a
caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea placajelor. Lucrarile
se executa concomitent si in coordonare cu lucrarile de instalatii adiacente panotajelor
interioare.

4.2 STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

- C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente;

- SR EN 771-1:2011-Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 1. Elemente
pentru zidarie de argila arsa

- SR EN 771-4:2011 - Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 4. Elemente
pentru zidarie de beton celular autoclavizat

- SR EN 772-1:2011 - Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 1:
Determinarea rezistentei la compresiune

- SR EN 998-2:2011- Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Mortare pentru
zidarie

- SR EN 1015-11:2002 - Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie- Partea
11:Determinarea rezistentei la incovoiere a mortarului Tntarit
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4.3 MATERIALE
4.3.1 Zidarie din caramida
Material: zidarie ceramica;
Dimensiuni: lungime: 500 mm, latime 200 mm, inaltime 238 mm;

Incadrarea elementului in grupe, in functie de caracteristicile geometrice,
conform P100-1 art.8.2.1.: Grupa 2S

Forma fetei de capat Plana

Categoria Elementului in functie de nivelul de incredere al proprietatilor mecanice
conform SR EN 771-1 : Categoria |

Categoria elementului in functie de densitatea aparenta — conform SR EN 771:
ELemente HD

Rezistentele mecanice ale elementelor pentru zidarie:
Fb — 7.5 N/mmp;
Fbh — 2.5 N/mmp;

Rezistenta caracteristica initiala la forfecare — aderenta la forfecare
FvkO = 0.25 N/mmp;

Rezistentele caracteristice la incovoiere perpendicular pe plan — aderenta la
intindere de incovoiere

Fxk1.= 0.1 N/mmp;
Fxk2 = 0.2 N/mmp;
Cerinte speciale de durabilitate:

o Reactia la foc A1
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Conditiii speciale de calitate ( proprietati aspect/ proprietati fizice) pentru element
conform Cod de practica: Calitatea B(normala)

4.3.2 Mortar
Mortar tip de utilizare generala(G);
Metoda de stabilire a compozitiei: mortar de reteta;
Compozitia pentru mortare de reteta: ciment(1)/var(1/4)/misip(5);
Conditii de preparare: in santier

Reizstenta la compresiune: M 5 ¢c-v

4.3.3 Centuri si stalpisori din beton armat turnat in situ
Centuri:

Clasa de rezistenta la comresiune a betonului: C12/16
Clasa de tasare( conform NE 012/1) : §3

Metoda de stabilire a compozitiei: amestec prescris

Compozitia amestec prescris pentru 1 m cub: ciment(355 kg/mc)/pietris(987
kg/mc)/nisip(945.1 kg/mc)/apa(190 I/mc)

Dimensiune maxima a agregatelor: 20 mm
Stalpisori:

Clasa de rezistenta la comresiune a betonului: C12/16
Clasa de tasare( conform NE 012/1) : S4

Metoda de stabilire a compozitiei: amestec prescris
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Compozitia amestec prescris pentru 1 m cub: ciment(355 kg/mc)/pietris(987
kg/mc)/nisip(945.1 kg/mc)/apa(190 I/mc)

Dimensiune maxima a agregatelor: 20 mm

Armaturi pentru betoane si mortare:

Centuri:

Categoria de rezistenta: categoria 2 pentru bare longitudinale/ categoria 1 pentru etrieri;
Clasa de ductilitate: B

Stalpisori:

Categoria de rezistenta: categoria 2 pentru bare longitudinale/ categoria 1 pentru etrieri;
Clasa de ductilitate: B

4.3.4 Buiandrugi din beton armat turnat in situ

Buiandrugi:

Clasa de rezistenta la comresiune a betonului: C12/16

Clasa de tasare( conform NE 012/1) : §3

Metoda de stabilire a compozitiei: amestec prescris

Compozitia amestec prescris pentru 1 m cub: ciment(355 kg/mc)/pietris(987
kg/mc)/nisip(945.1 kg/mc)/apa(190 I/mc)

Dimensiune maxima a agregatelor: 20 mm

Armaturi pentru betoane si mortare:

Buiandrugi:

Categoria de rezistenta: categoria 2 pentru bare longitudinale/ categoria 1 pentru etrieri;

Clasa de ductilitate: B
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4.4 EXECUTIA LUCRARILOR

Proiectele parti de arhitectura indica reprezentarea in plan a peretilor de
compartimenatare, incluzand pozitia usilor, vederi si indicatii referitoare la sensul de
deschidere a usilor, finisajul elementelor ce compun sistemele de pereti, precum si alte
conditii speciale, nespecificate in detaliile clasice. Montajul se va executa conform
detaliilor puse la dispozitie de fabricant.

4.4.1 SCULE NECESARE LA MONTAJ

Sculele necesare pentru amenajarea sau modificarea compartimentarilor:

sfoara de trasat - se va utiliza creta care se prinde pe finisaje, dar nu le ataca;

masina electrica de gaurit, cu burghie diverse;

fierastrau portabil;

ciocan cu varful curbat sau drept;

2 bucati scara cu 7-8 trepte;

dreptar de tamplarie;

mai de cauciuc;

ruleta;

cleste de sarma;

fir cu plumb;

- suport pentru fierastrau(teaca);

- surubelnite de dimensiuni diverse;

- foarfeca de mana cu taietura dreapta;

- echere de 30° si 45° de 30 cm lungime;
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- cheie tubulara - set;
- cheie de piulita;

- cutit.

4.4.2 ALCATUIREA S| PUNEREA IN OPERA
442A  Operatii preliminare

Executia peretilor despartitori se va incepe dupa terminarea lucrarilor la peretii exteriori si
la stratul suport sapa autonivelanta. Se deseneaza traseul peretelui pe pardoseala cu
sfoara sau dreptarul si pozitia exacta a golurilor de usi. Apoi se traseaza urma peretelui pe
peretii adiacenti si pe planseu, cu nivela si dreptarul. Panotajele se executa pe structura
proprie.

4.42B Executia peretelui

- se traseaza zidul; se stabilesc si se materializeaza pe planseu traseele exacte ale
zidariei si se marcheaza golurile de ferestre si usi;

-Se monteaza armaturile verticale si etrierii aferente stalpisorilor din beton armat;

- se instaleaza abstecurile la colturile zidurilor: se aduc abstecurile, se pozitioneaza si se
verifica verticalitatea lor, se fixeaza si se intinde sfoara (fir);

- se asterne stratul de mortar de baza: se ia mortarul cu mistria si se asteme uniform in
interiorul trasajului pe prima portiune de executat;

- se aseaza caramizile: cuprinde luarea caramizilor din stiva, udarea lor, luarea cu mistria
(cu

mana dreapta) a mortarului si intinderea lui pe marginea caramizii pentru formarea rostului
vertical, asezarea caramizii (cu mana stanga) pe patul de mortar si fixarea prin batere

usoara,
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- ajustarea caramizilor unde este cazul (la inceputuri de rand cu %, ¥z sau % de caramida,
idem in dreptul golurilor) constand in marcarea locului de taiere si taierea prin lovire cu
partea ascutita a ciocanului de zidar;

- curatirea cu mistria dupa sezarea fiecarui rand de caramizi a mortarului in exces de pe
ambele fete ale zidului;

- montarea, intinderea si fixarea sforii la fiecare rand nou;

- verificarea orizontalitatii si verticalitatii randurilor cu bolobocul si dreptarul;

- montarea ghermelelor (unde este cazul, executate corespunzator in coada de randunica
carbolinizate) pentru fixarea ulterioara a tamplariei;

- se executa cofrajul din lemn pentru buiandrugii din beton armat conform poriectului;

- se monteaza armaturile fixate cu ajutorul etrierilor;

- betonul pentru buiandrugi este turnat in situ,

-se demonteaza cofrajul din lemn pentru buiandrugii din beton armat;

-la pas de 300 cm se executa cofrajul din lemn pentru centurile din beton armat conform
proiectului;

-se monteaza armaturile fixate cu ajutorul etrierilor si se prind de armaturile aferente
stalpisorilor;

-Se executa cofrajul din lemn al stalpisorilor din beton armat;

-Se executa cofrajul din lemn al centurilor din beton armat;

-betonul pentru centuri si stalpisori este umnat in situ intr-un strat continuu;

-se decomenteaza cofrajul din lemn al centurilor si al stalpisorilor din beton armat;

4.5 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
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Toate produsele de import care alcatuiesc peretii de compartimentare vor fi insotite de
agrementul tehnic legal emis de laboratoare autorizate din Romania.

Pentru executie se vor face verificari la :

aspectul si starea generala,

elemente geometrice - grosime, planeitate, pante (unde este cazul);

fixarea panourilor pe suport;

rosturi;

corespondenta cu proiectul.

Acolo unde prescriptiile, sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul
compartimentarii nu este corespunzator, se va executa refacerea acestuia, conform
prescriptiilor specificate.

ABATERI ADMISE:

Devierea de la cota de referinta in planuri pentru panourile montate, este de + 1,5 mm
pe metru.

Diferenta de planeitate la pardoseala si tavan masurata pe o lungime de 3 m, este de +
3 mm.

La receptia lucrarilor de montaj a compartimentarii se vor verifica:
- aspectul si starea generala;

- elemente geometrice (grosime, planeitate, verticalitate);

- fixarea panourilor de suport, corespondenta cu proiectul.

Se vor incheia procese verbale de lucrari ascunse pentru structura de sustinere si
pentru finalizarea peretelui. Se atrage atentia ca durabilitatea si comportarea in timp a
acestui tip de perete va fi asigurata numai daca personalul de executie a fost calificat
pentru acest gen de lucrari.
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Se vor respecta prevederile din:

- Legea protectiei muncii Nr. 90 / 1996 + Normele metodologice de aplicare a acesteia
- Norme generale de protectie a muncii 1996, aprobate de MMPS si MS cu Ord.
578/DB/5840;

- Norme de Medicina a Muncii conform Ordinului Ministerului Sanatatii Nr.983/23.06.94

- "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” elaborat de MLPAT
(Ordinul Nr.9/N/15.03.1993) .

- Instructiuni generale de protectie a muncii pentru unitatile M.E.E. - indicativ PE 006 /
81 (Ord. 1147 / 80).

- Legea Nr. 212 / 16.12.1997 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului Nr. 60 /
28.08.1997 privind apararea impotriva incendiilor ;

- Ordinul M.I. Nr. 791 / 02.09.1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare
si autorizare privind prevenirea si stingere a incendiilor ;

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul M.I. nr.
775/1998;

- HG.R. nr. 571 / 1998 privind aprobarea categoriilor de constructii, instalatii
tehnologice si alte amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea
si stingerea incendiilor ;

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului, indicativ P118-99 ;

- Normativ C 300 / 1994 - aprobat cu Ordinul MLPAT Nr.20 / N / 11.06.1994 pentru
prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si
instalatii.
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CAPITOLUL 5: FINISAJE: TENCUIELI S| GLETURI
5.1 PREVEDERI GENERALE

5.2 MATERIALE

5.3 EXECUTIA LUCRARILOR DE TENCUIELI

5.4 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

51 PREVEDERI GENERALE

Prevederile prezentului capitol se refera la toate tencuielile elementelor de constructie,
avand rol de finisare si de protectie si executate cu montare de orice tip. In acest capitol
intrd si tratamentele subtiri cu grosimi ihcepand de la 1 mm. Suprafetele nu trebuie sa
prezinte crapaturi, neplaneitati mai mari decat cele admisibile, trebuie sa adere la stratul
de zidarie de caramida, pe care se aplicid. Nu se admit umflaturi, crapaturi, denivelari
pana la maximum 3 mm., neplaneitati peste 2 mm.

Pentru prepararea mortarelor se va {ine cont de instructiunile tehnice din C 17-82.
Perioada maximd de utilizare a mortarelor va fi cea normald si anume de pana la
2h(doua ore) pentru grund si de 1h(o ora) pentru glet. Nu se vor executa tencuieli pe
timp friguros, deci sub +5°C.

De asemenea, dat fiind faptul ca Tn acelasi plan, apar tencuieli pe beton este necesara
montarea unei plase de rabit lipitd de elementele de beton si depasindu-le cu 15 - 20
cm. spre elementele de zidarie.

Verificarile calitdtii tencuielilor se vor realiza la finalizarea fiecarei suprafete plane de
fatada.

Normative privind executarea lucrarilor de tencuieli.
- C 18/1983 — “Normativ pentru executarea tencuielilor umede”.

- C 17/1982 - “Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de

zidarie si tencuiald”.
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- C 16/1984 — “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii gi a
instalatiilor aferente”.

- STAS 1667/1976 — “Agregate naturale grele pentru betoane si mortare”.
- STAS 146/1980 — "Var pentrui constructii”.

- STAS 1500-78 — Ciment metalurgic cu adaosuri M30

- C18-83 — Normativ pentru executarea tencuielilor umede

- C17-83 = Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor
5.2 MATERIALE

Mortarele pentru tencuielile interioare au Tn componenta urmatoarele materiale:
- ciment metalurgic M39

-apa

- ipsos de constructii conform STAS 545/1-80

- var pentru constructii conform STAS 146-78

- nisip conform STAS 1667-76

Tencuielile exterioare in praf de piatra driscuita au in componentd urmétoarele
materiale:

- impermeabilizanti
- granule de piatra
5.3 EXECUTIA LUCRARILOR DE TENCUIELI

a) Lucréri de decapare a tencuielilor existente degradate (partial sau total); se vor
decapa toate straturile componente (zugraveli, tinci, grund) pana la betonul armat.

b) Operatiuni pregétitoare: lucrarile ce trebuie efectuate inaintea Tnhceperii executarii
tencuielilor:
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- controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite (suprafetele de beton sé fie
relativ uscate, abaterile de la planeitate si verticalitate s& nu fie mai mari decét cele
admise, etc);

- terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea provoca
deteriorari ale tencuielilor;

- suprafetele suport sa fie curate;
- suprafetele netede (sticloase) de beton vor fi aduse Tn stare rugoasa;

- verificarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori, plansee, etc)
sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii,
tamplarii, etc), precum si dacid au fost montate toate piesele auxiliare (ghermele,
praznuri, suporti metalici, coltari, etc).

c) Executia amorsarii:

- suprafetele de beton vor fi stropite cu apa, dupa care se va amorsa cu gprif din
ciment si apa in grosime de 3 mm;

- amorsarea suprafetelor se va face cat mai uniform, farad discontinuitati, fara
prelingeri pronuntate, avand o suprafata rugoasa si aspra la pipait.

d) Executia grundului:

- grundul in grosime de 5-15 mm se va aplica pe suprafete de beton, dupé cel
putin 24 de ore de la aplicarea spritului. Dacd suprafata sprifului este prea uscata
aceasta se va uda cu apa in prealabil de executarea grundului;

- partea superioara a peretilor si tavanele incaperilor cu indlfime mai mare de 3,00
m se vor executa de pe platforme de lucru continue;

- mortarul folosit la grund este cel prevazut in antemasuratori gi piesele scrise
(Memoriu General/ Memoriu Tehnic de Arhitectura) (M100T),

- grosimea grundului se va verifica in timpul executiei in scopul de a obtine in final,
o suprafata plana, fara asperitati pronuntate, neregularitéti, goluri, etc;
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- inainte de executarea stratului vizibil se va controla ca suprafata grundului sa fie
uscata si sa nu aiba granule de var nestinse.

e) Executia stratului vizibil:

- stratul vizibil al tencuielilor interioare — tinci — va avea compozitia ca si a
grundului, insa cu nisip fin de pana la 1 mm;

- grosimea tinciului poate varia intre 1-5 mm;

- gletul de var la incaperile zugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului
cu un strat subtire de 1-3 mm de var si adaos de ipsos, 100 kg la 1 mc de var pasta;

- gletul de ipsos executat pe suprafetele ce urmeaza a fi vopsite se va realiza prin
acoperirea tinciului cu un strat subtire de cca 2-3 mm de pasté de ipsos;

- gletul de ipsos se va realiza numai pe un strat suport care are un anumit grad de
umiditate, in cantitati strict necesare, inainte de terminarea prizei ipsosului;

- n cazul executiei tencuielilor interioare la o temperatura exterioara mai mica de +
5 grade C, se vor lua masurile speciale prevazute in Normativul pentru executarea
lucrarilor pe timp friguros, indicativ C16-79.

f) Executia stratului vizibil tencuieli in praf de piatra driscuita, pentru peretii
exteriori:

Suporturile trebuie sa fie curate , uscate si fara substante care sa impiedice aderenta.
a) Tencuielile noi se lasa neprelucrate 2-4 saptamani pentru uscare, tencuiala noua
trebuie sa fie bine legata si uscata. Pe tencuiala grosiera, poroasa, absorbanta, usor
nisipoasa se aplica un strat de finisaj tip marmorom.

b) Suprafetele lucioase si lacuite se slefuiesc bine, dupa care se grunduiesc cu finisajul
de tip tencuiala in praf de piatra driscuita;

Prin utilizarea granulelor de piatra naturala apar mici variatii ale nuantelor la diferite
sarje de productie. Pentru evitarea uscarii la prelucrarea suprafetelor mari, se vor
mobiliza forte de lucru suficiente si se va aplica dintr-o data, intr-o singura directie, fara
a suprapune straturile.

52 | Strada Barbu Vacarescy, nr. 162, Sector 2, Bucuresti



S.C. BEMEL AG S.R.L.

ARHITECTURA, INGINERIE $1 PROIECTARE STRUCTURALA, CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA IN SIT,
SERVICil DE GONSTRUCTII CIVILE St CONSTRUCTII INDUSTRIALE
SEDIU SOCIAL: STR. CUZA-VODA, NR.B6b, CONSTANTA, JUD. CONSTANTA
PUNCT DE LUCRU: BD. BARBU VACARESCU, NR. 162, SECTOR 2, BUCURESTI

Mobile : +4 0721 237 550; E-mail : hemel.ag@gmail.com; office@bemel.ro ; Website : www.bemel.ro

Se aplica intr-un strat uniform, intr-o singura directie, fara a suprapune straturile, cu o
drisca din otel inox. Pentru a obtine o culoare uniforma este obligatorie aplicarea
stratului in grosime uniforma. Neaplicarea stratului in grosime uniforma poate altera
rezultatul final prin aparitia diferitelor nuante mai inchise sau mai deschise. Temperatura
minima de lucru + 8° C pentru suport si aer. Nu se aplica sub actiunea directa a razelor
solare, in conditii de vant puternic, pe vreme cetoasa sau cu umiditate mare si pe timp
de ploaie. Dupa folosire uneltele se spala cu apa.

5.4 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Pe parcursul executirii tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de executie,
utilizarea tipurilor si compozitiei mortarelor indicate in proiect, precum si aplicarea
straturilor succesive in grosimea prescrisd. Se va urmdri aplicarea masurilor de
protectie impotriva Tnghetului i uscarii fortate. Rezultatele incercérilor pe epruvete de
mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de santier) Tn termen de 48 de ore de la
obfinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar in parte. incercarile de
control in care rezultatele sunt sub 75% din marca prescrisd conduc la refacerea
lucrarilor respective. Aceste cazuri se Tnscriu in registrul de procese verbale.

Receptia pe faza de lucrari se face, in cazul tencuielilor interioare, prin verificarea:
- rezistentei mortarului;

- numéarului de straturi aplicate si grosimile acestora (se va verifica prin baterea de cuie
n locuri mai putin vizibile);

- aderenta la suport si intre straturi (verificarea se realizeaza prin batere cu un ciocan
de lemn in tencuiald, apreciind sunetul obtinut);

- planeitatea suporturilor gi linearitatea muchiilor (bucata cu bucata).

Rezultatele verificarilor se Tnscriu Tn registrul de procese verbale de lucrari ascunse $i
se efectueazé inainte de executia zugravelilor si vopsitoriilor.

Abaterile admisibile la receptia calitativa a tencuielilor sunt:
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Verificarea aspectului tencuielilor se va face, vizual cercetand suprafata tencuita, forma
muchiilor, a intrandurilor si iesindurilor, iar planeitatea suprafetei se va verifica i cu
dreptarul (de 2 m lungime) orientat pe toate directiile.

Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme, s& nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri,
impuscéturi de var nestins, urme vizibile de reparatii locale.

Gradul de netezire al suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite (cu
palma).

CAPITOLUL 6: FINISAJE: PARDOSELI SI PLACAJE
6.1 PREVEDERI GENERALE

6.2 MATERIALE

6.2.1 Strat suport, panta de egalizare

6.2.2 Pardoseli si placaje ceramice la interior

6.2.3 Pardoseli cu finisaj din ciment amprentat

6.3 EXECUTIA LUCRARILOR DE PARDOSELI S| PLACAJE
6.3.1 Lucrari premergatoare

6.3.2 Punerea in opera propriu-zisa

6.3.3 Influenta conditiilor meteorologice

6.4 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

6.4.1 Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de pardoseli si placaje
6.4.2 Verificari in timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor executate

6.5 PREVEDERIFINALE
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6.1 PREVEDERI GENERALE

Prezentul capitol se aplica la executia pe santier a lucrarilor de pardoseli si placaje si
cuprinde conditiile tehnice pentru:

- materiale necesare pentru prepararea straturilor suport.
- prepararea, transportul si punerea in opera a materialelor.

- controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in
proiect.

In cursul executiei lucrarilor de pardoseli si placaje nu se va face nici o derogare de la
prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila — in scris — a proiectantului.
Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile
standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data
executiei lucrarilor. Executantul, prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu
unitati de specialitate, va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea
caietului de sarcini. Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si
organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor caietului de sarcini.
In cazul in care se vor constata abateri de la caietul de sarcini, Beneficiarul va dispune
intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca, de comun acord, sa se ia
masurile de remediere ce se impun.

Lucrarile de pardoseli si placaje nu se vor executa sub temperatura de +15°C. Oprirea
executiei lucrarilor sub temperatura de +15°C este determinata de conditiile
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor
indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

Lucrarile de pardoseli si placaje pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a
caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea pardoselilor si
placajelor. Vor fi terminate urmatoarele lucrari:

- executarea instalatiilor de scurgere a apelor pluviale.
- executarea peretilor despartitori, montarea tocurilor usilor si ferestrelor.
- executarea instalatiilor, fara montarea obiectelor de instalatii.

55 | Strada Barbu Vacarescu, nr. 162, Sector 2, Bucuresti



S.C. BEMEL AG S.R.L.

ARHITECTURA, INGINERIE S| PROIECTARE STRUCTURALA, CONSULTANTA S1 ASISTENTA TEHNICA IN SIT,
SERVICI DE CONSTRUCTI! GIVILE 51 CONSTRUCTII INDUSTRIALE
SEDIU SOCIAL: STR. CUZA-VODA, NR.86b, CONSTANTA, JUD. CONSTANTA
PUNCT DE LUCRU: 8D, BARBU VACARESCU, NR. 162, SECTOR 2, BUCURESTI

Mobile : +4 0721 237 550; E-mail : bemel.ag@gmail.com; office@bemel.ro ; Website : www.bemel.ro

- executarea instalatiilor electrice ingropate, fara montarea aparatelor.
- astuparea tuturor santurilor, strapungerilor din pereti si plansee.
- montarea tocurilor usilor si ferestrelor.

- montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora
calitatea pardoselilor.

- tencuieli interioare si exterioare

6.2 MATERIALE

6.2.1 Strat suport, panta de egalizare

Sape de egalizare, sape suport.

6.2.2 Pardoseli si placaje ceramice la interior

La interior se vor folosi materiale rezistente la lovire, zgariere, abraziune, actiunea
agentilor chimici. Se vor folosi placi ceramice gresie portelanata.

Caracteristici:

Pardoselile se vor executa folosind placi ceramice, avand dimensiuni conform listei de
cantitati.

Placile ceramice au urmatoarele caracteristici:

Absorbtie apa (SR EN 10545-3), max. 0,05 %

Rezistenta la incovoiere (SR EN 10545-4), min. 47,00 N/m2

Rezistenta la zgariere profunda (SR EN 10545-6), pierdere max. 145,00 mm3
Coeficient de dilatare termica liniara (SR EN 10545-8), max. 6,50 x 10-6 K-1
Dilatare datorata umiditatii (SR EN 10545-10), max. 0,10 mm/m

6.2.3 Pardoseli cu finisaj din beton amprentat
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Materiale utilizate

- Beton B350;

- Praf antilipire

- Rasina acrilica( lac acrilic)

- apa pentru constructii

6.3 EXECUTIA LUCRARILOR DE PARDOSELI Sl PLACAJE
6.3.1 Lucrari premergatoare

Se obtureaza toate golurile verticale. Se traseaza nivelul stratului suport, in raport cu
diferentele dimensionale datorate materialelor stratului de uzura al pardoselii, astfel
incat la finalizarea lucrarilor nivelul general sa respecte prevederile din proiect. Pentru
executia straturilor de uzura, stratul suport trebuie sa fie neted, uscat si bine fixat.

6.3.2 Punerea in opera propriu-zisa

Executarea sapelor suport, de egalizare si panta se va face in conformitate cu
prevederilor instructiunilor C130-78.

Executarea pardoselilor din gresie ceramica se va face astfel:
- montajul se face cu distantieri pentru gresie, cu rosturi de 1 mm latime.

- rosturile se dispun conform indicatiilor din proiect. Daca in proiect nu sunt date astfel
de indicatii, acestea se vor dispune paralel cu peretii adiacenti. Rosturile se etanseaza
cu chit elastic colorat conform specificatii proiectant.

- legaturile cu alta pardoseala (inclusiv gresie de dimensiuni diferite) se acopera cu
profile metalice. Diferentele de nivel nu se accepta.

« plintele si placile de margine se completeaza dupa 2-3 zile.
Executarea pardoselilor din ciment sclivisit se va face astfel:

-imbracaminte de 4 cm grosime beton B350;
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-se finiseaza betonul cu un dreptar;

-se aplica “praful antilipire”;

-se amprenteaza suprafata rezultata cu matrite;

-dupa 24 de ore se spala suprafata amprentata cu masina de apa;
-se taie si se sigileaza rosturile de dilatare;

-se aplica lacul acrilic pentru protectie;

Executarea pardoselilor ciment sclivisit:

Executarea imbracamintilor din beton amprentat.

- Imbracamintile din beton amprentat se vor executa dintr-un strat de beton amprentat
B350 de cca.10 cm grosime cu fata sclivisitd (neteda sau rolaté cu ajutorul unei role, cu
dinti).

- Daca in incaperile unde se executa pardoselile sunt scurgeri de lichide, atunci se vor

prevedea pante de 1-1,5% spre punctele care colecteaza aceste scurgeri.

- Inainte de aplicarea imbracamintii din beton amprentat, suprafata stratului suport rigid
din beton sau a plangeului de beton armat va fi curaatd de praf, moloz, ipsos, var,
vopsele, pete de grasime, uleiuri si se va uda din abundenta cu apa.

- Realizarea stratului de beton amprentat, la grosimea indicata n proiect se va face prin
turnare intre sipci de reper (mortar).

- Fata vazutd amprentata se va obtine prin aplicarea unor matrite conform proiectului;

- Dupa executarea amprentarii, pentru a se evita fisurarea datoritd actiunii soarelui si
curentilor puternici de aer, imbracdmintea din beton amprentat, se va proteja dupa
terminarea prizei, prin acoperire cu rogojini, saci goi, etc. care se vor stropi cu apa timp
de 7 zile.

- Pentru a se preveni fisurarea provocatd de contractii, la suprafetele mari cu
fmbracaminti din beton amprentat se vor prevedea rosturi longitudinale si transversale.
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Daca proiectul nu prevede distantele dintre rosturi, atunci imbracamintea din mortar de
ciment sclivisit se va executa Tn panouri cu laturile de 2,0 - 2,5 m.

- Pentru a evita degradarea finisajului se va aplica un strat de protectie din lac acrilic.
Conditii tehnice de calitate:

Tn timpul executarii imbracamintilor din ciment turnat monolit se vor face urmitoarele
verificari:

- se va controla timpul de lucru pentru un ciclu de turnare (de la turnarea apei in
betoniera pana la terminarea punerii betonului in operd) acest interval de timp nu
trebuie s& depaseasca o ora pe timp célduros si o ora si % pe vreme ricoroasa.

- se va verifica lucrabilitatea betonului determinaté prin metoda tasarii trunchiului de con
avand inaltimea de 30 cm conform STAS 1759-88.

- se vor confectiona cuburi de probd din betonul utilizat pentru verificarea maércii
acestuia.

- se vor respecta conditiile tehnice de calitate prevazute in STAS 2560/1 — 83 si STAS
2560/2-75 prin metodele de verificare prevazute de STAS 2560/3-84.

- pentru lucrarile gasite necorespunzéitoare se vor da dispoziti de santier pentru
remediere sau refacere.

6.4 CONTROLUL CALITATHI LUCRARILOR
6.4.1 Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de pardoseli si placaje

Se verifica abaterile de la orizontalitate ale suportului de beton, ca si verticalitatea si
planeitatea suportului placajelor.

Se verifica montajul lucrarilor de instalatii care urmeaza a deveni ascunse.
6.4.2 Verificari in timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor executate

Orice lucrare de executie a unei pardoseli va fi inceputa numai dupa verificarea si
receptionarea suportului, operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform
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prevederilor capitolelor respective inclusiv in ce priveste realizarea elementelor
geometrice.

Verificari de calitate la materiale: toate materialele care intra in componenta unei
pardoseli se vor utiliza numai dupa ce s-au realizat urmatoarele operatii.

- verificarea de catre conductorul tehnic al lucrarii a certificatelor de calitate care sa
confirme ca sunt corespunzatoare normelor in vigoare.

- depozitarea si manipularea in conditii care sa evite orice degradare a lor.

- efectuarea incercarilor de calitate la locul de punere in opera, daca este cazul, la
solicitarea proiectantului, a beneficiarului sau a organelor de control abilitate.

- respectarea solutiilor din proiect, inclusiv a tehnologiilor de aplicare.
Verificari de calitate obligatorii pentru toate tipurile de pardoseli:
a) in timpul executiei:

- la stratul suport: se verifica ca abaterile de la planeitate sa se incadreze in limitele
admisibile.

-la straturile intermediare: - pe parcursul executarii lucrarilor se va urmari obtinerea
unui strat cu o grosime cat mai uniforma, care sa se incadreze in limitele admise;
grosimea sapei se va verifica prin baterea unor cuie in zone determinate prin sondaje
intr-un numar stabilit de comisie, dar cel putin unu la fiecare 200 mp; sondajele se vor
face in locuri mai putin vizibile, pentru a strica aspectul, urmand ca reparatiile uiterioare
sa se faca utilizand aceeasi compozitie a mortarului, cu care s-a executat inainte sapa.

- se va efectua verificarea suprafetei sapei de egalizarea din punct de vedere al
orizontalitatii, planeitatii, gradului de netezire si umiditatii dupa cum urmeaza:

- suprafata nu trebuie sa prezinta asperitati pronuntate, zgarieturi, neregularitati,
ciupituri, etc; eventualele rizuri, bavuri, aseritati, se vor corecta printr-o usoara slefuire
manuala cu piatra de polizor; sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult doua unde
cu sageata maxima de 1 mm; atunci cand suprafata stratului suport prezinta
neregularitati frecvente, intreaga suprafata, dupa frecarea cu piatra abraziva, se va
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corecta printr-o gletuire subtire (maxim 1,5 cm) in cazul unor adancituri izolate, este
suficienta o chituire locala.

- se va efectua verificarea rezistentei mortarului utilizat (la zgarietura cu un cui sa nu
ramana urme mai adanci de 1 mm)

- umiditatea suprafetei trebuie sa fie de maxim 4 % sau cea indicata de producatorul de
pardoseli;

- se va urmari ca sa nu se intrerupa lucrul la mijlocul suprafetelor, deoarece reluarile
lucrului pot produce diferente de nivel suparatoare pentru aplicarea ulterioara a
imbracamintilor de pardoseli;

- aplicarea masurilor de protectie a suprafetei sapei impotriva uscarii fortate sau
inghetarii;

- diblurile, pentru prinderea pervazurilor, trebuie sa fie bine incastrate in perete, in
numarul si pozitiile stabilite prin proiect;

- se va urmari ca sapa sa fie aderenta la suprafata pe care este aplicata; la ciocnirea
usoara cu ciocanul de zidar, trebuie sa prezinte un sunet plin.

- la stratul de uzura: - startul de uzura nu va prezenia defecte peste limitele stabilite prin
reglementarile din caietul prezentului normativ sau de catre producator.

b) la receptia lucrarilor:

Receptia lucrarilor se va face la fazele prevazute reglementarile in vigoare sau prin
caietul de sarcini.

La receptia lucrarilor se va verifica:

- indeplinirea cerintelor stabilite de proiectant in functie de destinatia constructiei prin
caietele de sarcini;

daca s-a realizat o suprafata care sa se incadreze din punct de vedere al
performantelor in limitele admisibile pentru fiecare tip de imbracaminte de pardoseala,
precizate in caietele prezentului normativ.
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La terminarea executarii lucrarilor ascunse se vor incheia procese verbale, privind
constatarea calitatii lucrarii. Termenul de garantie va fi stabilit prin caietul de sarcini, in
functie de materialele utilizate si/sau pe baza certificatului producatorului.

6.5 PREVEDERIFINALE

Nu se admit umflaturi, crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, asperitati, pete,
urme de lovire etc.

Abateri admisibile :

orizontalitate : 1mm/m, nu mai mult 2 mm pe dimensiunea incaperi.
- rosturi: 1mm/m, nu mai mult 2 mm pe dimensiunea incaperii.
- omogenitatea culorii: nu se admit discontinutati de culoare.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind
conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de
catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in
vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.
CAPITOLUL 7: FINISAJE: VOPSITORII

71 PREVEDERI GENERALE

7.2 MATERIALE

7.2.1 Vopsitorii pentru interior lavabile, simple

7.2.2 Apa

7.2.3 Necesar de materiale

7.3 EXECUTIA LUCRARILOR DE VOPSITORII

7.3.1 Lucrari premergatoare
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7.3.2 Punerea in opera propriu-zisa

7.3.3 Influenta conditiilor meteorologice

7.4 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

7.4.1 Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia vopsitoriilor
7.4.2 Verificari in timpul vopsitoriilor

71 PREVEDERI GENERALE

Prezentul capitol se aplica la executia pe santier a lucrarilor de vopsitorii si cuprinde
conditiile tehnice pentru:

- materiale necesare.
- prepararea, transportul si punerea in opera .
- controlul calitatii materialelor, a vopsitoriilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

In cursul executiei lucrarilor de vopsitorii nu se va face nici o derogare de la prevederile
prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila, in scris, a proiectantului.

Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile
standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data
executiei lucrarilor.

Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea caietului
de sarcini.

Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor caietului de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va
dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca, de comun acord,
sa se ia masurile de remediere ce se impun.

Lucrarile de vopsitorii nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.
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Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor
indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

Lucrarile de vopsitorii pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a caror
efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea vopsitoriilor:

7.2 MATERIALE

Calitatea materialelor si nivelul de executie va fi in conformitate cu C3-76, C 18-83, C
139-87, precum si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii
de realizare a unei calitati conform cu aceste acte normative.

7.2.1 Vopsitorii pentru interior lavabile, simple

Zugravelile se vor executa cu materiale gata de pus in opera, nediluate, in doua straturi,
avand caracteristicile tehnice generale date de SR EN 13300 si specifice dupa cum
urmeaza:

Lavabilitatea (SR EN ISO 11998) clasa 1
Continut de substante nevolatile (SR EN ISO 3251), min. 63%
Puterea de acoperire, raport de contrast (SR EN ISO 2814), min. 95%.

Zugravelile se vor aplica in doua straturi, cu sau fara grund, functie de specificatiile
producatorului.

In cazul necesitatii aplicarii grundului, antreprenorul are obligatia se cuprinda grundul in
oferta/deviz.

7.2.2 Apa

La prepararea vopsitoriilor se va folosi apa din reteaua publica de apa potabila sau din
alte surse care sa indeplineasca conditiile tehnice din STAS 790-84 (in nici un caz nu se
va folosi apa sarata, sulfuroasa, infectata. etc.). Verificarea conditiilor tehnice se va
face trimestrial si ori de cate ori se va schimba apa.
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7.2.3 Necesarul de materiale conform specificatiilor producatorilor.
7.3 EXECUTIA LUCRARILOR DE VOPSITORII
7.3.1 Lucrari premergatoare

Pregatirea suportului: vopsitorile se aplica pe suprafete rigide, uscate, curate si
rugoase sau netede, plane.

Prepararea materialelor de vopsitorii: dozajul si prepararea se face pe santier,
respectandu-se indicatiile tehnice ale producatorului.

7.3.2 Punerea in opera propriu-zisa
Vopsitorii pentru interior lavabile.

Anterior aplicarii vopselei se recomanda efectuarea de probe in zone diferite care sa
cuprinda si rosturi, muchii, etc. Ca prim strat se aplica initial un grund de profunzime
care trebuie lasat sa se usuce min. 24 ore inainte de continuarea lucrarilor.

Vopselele se aplica in 2 straturi cu trafaleti sau rola.

Zugravelile se vor executa numai cu trafaletii indicati de producatorul zugravelii. Se vor
folosi numai trafaleti noi, acestia schimbandu-se la fiecare maximum 1002.

7.3.3 Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de vopsitorii se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la
temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile
de vopsitorii exterioare nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.

Lucrarile de vopsitorii se aplica numai pe suport uscat si curat.
Materialele utilizate la lucrarile de vopsitorii se depoziteaza in medii incalzite.
7.4 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre
constructor si beneficiar, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de
vopsitorii.
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7.4.1 Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia vopsitoriilor
Se va verifica calitatea materialelor si produselor aprovizionate .

Receptia materialelor ce vor fi introduse in opera se va face pe baza documentelor de
calitate. Verificarea calitatii se face prin: examinare vizuala, incercari pe probe in
conditile prevazute de standarde si de caietul de sarcini. Se vor respecta indicatiile
producatorului privind depozitarea si aplicarea produselor prevazute in documentele
insotitoare.

Calitatea stratului suport:
- uscarea
- suprafetele tencuite:abaterile nu vor depasi +/- 10 mm.

- nu se admit urme de noroi, grasime, praf.

umiditatea stratului suport va fi de 5-7%.

Verificarea calitatii zugravelilor si vopsitorillor se va face numai dupa uscarea lor
completa.

Prin examinarea vizuala se verifica urmatoarele:
a) corespondenta zugravelilor cu prevederile proiectului;

b) aspectul suprafetelor zugravite trebuie sa aiba un ton de culoare uniforma, sa nu
prezinte pete, scurgeri, stropi, basici si cojiri, fire de par sau urme de la aplicare

c) nu se admit corecturi sau retusari locale care distoneaza cu tonul general, vizibile
chiar si de la distante mai mici de 1 m.

Aderenta zugravelilor se va constata prin frecare usoara cu palma pe perete. O
zugraveala aderenta nu trebuie sa se ia pe palma.
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Rectilinitatea liniaturilor de separatie se va verifica cu ochiul si la nevoie cu un dreptar
de lungime adecvata. Ele trebuie sa fie fara innadiri si de o latime uniforma pe toata
lungimea lor.

Se admit la un perete cel mult doua devieri izolate, care sa nu se abata de la linia
dreapta cu mai mult de 2 mm;

7.4.2 Verificari in timpul vopsitoriilor

In timpul executiei, cat si dupa aceasta, se vor lua masurile ce se impun pentru
protectie: conditii de temperatura si umiditate, protectia la soc, izbituri si distrugeri.

Continuitatea si aderenta de stratul suport a vopsitoriilor se vor verifica prin metode
nedistructive (vizual, usoara ciocanire, etc.). De asemenea se va incheia proces verbal
de lucrari ascunse.

CAPITOLUL 8: TAMPLARIE INTERIOARA: USI
8.1 PREVEDERI GENERALE
8.2 STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

8.3 MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, ASIGURAREA CALITATII,
LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

8.3.1 Materiale utilizate pentru usi interioare de PVC

8.3.2 Controlul calitatii

8.3.3 Livrare, manipulare, depozitare

8.4 EXECUTIA LUCRARILOR, MONTARE, INSTALARE, ASAMBLARE
8.5 CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE

8.1 PREVEDERI GENERALE
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Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucrarile de montaj ale
tamplariei interioare — usi.

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificari sau completéri se vor
putea face numai cu avizul Proiectantului si/sau Consultantului.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de cétre Proiectant si
Consultant/Investitor.

Elemente componente:

- Tocuri de PVC pentru usi;

- Foi/panouri usa din PVC, pervaz,

8.2 STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA
STAS 9322 — 89 Usi si ferestre. Clasificare si tehnologii

8.3 MATERIALE S| ECHIPAMENTE UTILIZATE, ASIGURAREA CALITATII,
LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

8.3.1 Materiale utilizate pentru usi interioare de PVC

Confectiile de PVC vor fi executate conform tabelelor de tamplarie.
a) Usi interioare pline

- Foaie de usd masiva din PVC; grosimea foii usii min. 40 mm;
- Pervazuri de contur, drepte;

- Feroneria aferenta tipurilor de confectie — silduri, manere, balamale cu chei la
usile de intrare in spatiile tehnice

Usile celulare vor fi confectionate dupa cum urmeaza

- Fetele - fabricate din placi PVC
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- Rama - este fabricata din PVC izolare fonica de min.53dB

- Toc - din PVC avand aceeasi textura si culoare cu usa.

- Pervaz - din PVC, avand acceasi textura si culoare cu usa

- Aspectul va fi neted, model simplu

b) Accesorii

- Chituri pentru contururile exterioare si interioare ale tocurilor;

- Spuma poliuretanica pentru montaj intre tocuri si golurile unde se monteaza;
- Obpritori pentru usi.

8.3.2 Controlul calitatii

Verificarea calitatii se va face pe faze:

- Verificarea la livrare

- Verificarea inainte de punerea n opera

- Verificarea la receptia preliminara

Se vor verifica:

- existenta si calitatea tuturor accesoriilor metalice;

- corespondenta cu prevederile proiectului;

- existenta si calitatea accesoriilor de prindere;

- verificarea in urma depozitarii / manipulérii cu privire la deteriorari.
8.3.3 Livrare, manipulare, depozitare

Tamplaria se livreazd incheiatd, pregétitd pentru finisare sau gata finisatd conform
tabelelor de tamplarie, Tnsotitd de certificat de calitate si declaratie de conformitate
emise de producatorul respectiv.
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Sefii echipelor de montaj vor participa la receptia tamplariei si a accesoriilor.
Transportul $i manipularea se vor executa manual.

Tamplaria trebuie depozitata in spatii protejate impotriva intemperiilor, in spatii incélzite
cu o temperaturd si umiditate constantd. Se vor aseza pe suporturi orizontale sau
verticale. Depozitarea se va face astfel incat tamplaria sa nu sufere deforméri care ar
putea sa strice sau sa impiedice utilizarea. Pe timpul depozitarii se va evita deteriorarea
suprafetelor. Materialele utilizate pentru suporturi nu trebuie s& deterioreze
tamplaria/geamul in nici un fel.

Tnainte de montaj, cu cel putin 24h, tampliria de PVC se va depozita in zona de lucru
pentru a se realiza aclimatizarea.

8.4 EXECUTIA LUCRARILOR, MONTARE, INSTALARE, ASAMBLARE

Operatiuni pregatitoare de lucrari ce trebuie a fi terminate nainte de inceperea
montajului tamplariei:

- materializarea trasarii pozitiei fiecarui gol;
- fixarea praznurilor pentru tamplarie si cele pentru finisarea gpaletilor si glafului;

- terminarea tencuielilor in zonele adiacente golurilor precum si a pardoselilor si
plafoanelor; imbracarea in folie din plastic a tocurilor i marcarea pe acestea a
punctelor corespunzatoare marcate pe conturul golului, inaltime, adédncime, verticalitate,
centrare.

Pozarea si echiparea tamplariei:

- fiecare toc este adus Tn pozitie si fixat in prima faza prin pene la colfuri si la
interval de maximum 1,5 m, penele vor fi tratate in prealabil cu carbolineum sau ulei
mineral;

- fixarea definitiva a tocurilor si spraituirea interioara pentru impiedicarea
deformarii pana la momentul intaririi spumei poliuretanice;

- injectarea cu spuma izolanta a spatiilor rimase libere intre toc si gol
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- executarea finisajelor la spaleti si glafuri;
- inlaturarea protectiei din folie de plastic;
- retusuri si completari;

- inchiderea tadmplariei in goluri prin pervazuri, baghete sau prin cordoane de
chituri simple sau tiocolice.

Toate usile care atunci cand sunt deschise pot cauza deteriorari ale peretilor adiacenti,
radiatoarelor, panourilor de placare etc. vor fi previzute cu opritori ce se monteazi in
pardoseala.

Inainte de inceperea lucrului trebuie verificate dimensiunile din proiect si stabilite cotele
de montaj prin releveu de catre executant.

Etansarea intre toc si corpul constructiei cade in sarcina montatorului usilor si se
executa cu spuma poliuretanica.

8.5 CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE

Se vor verifica:

- existenta si calitatea tuturor accesoriilor metalice;

- verticalitatea tocurilor si captuselilor; nu se admit abateri mai mari de 1mm/m:

- abaterile de la planeitatea foilor de usi sau cercevele mai lungi de 1,5 m s& fie mai mici
de 1% din lungimea pieselor respective;

- intre foaia de usa si pardoseald sa fie un spatiu constant (3 = 8 mm);

- potrivirea corecta a foilor de usi (luft) pe toata lungimea falfului respectiv; abaterea
este de 2 mm;

- accesoriile metalice sa fie bine montate si sa functioneze perfect;

-balamalele, cremoanele, drucédrele sa fie montate la aceeasi Tnaltime (inltime
constanta) de la pardoseala, pentru fiecare in parte.
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Se va verifica:
- functionarea cu usurinta a cercevelelor, canatelor si a feroneriei

- fixarea corecta si ferma a tocului in spaleti si executarea corecta a etansarii intre toc si
spaleti

- respectarea proiectului
- respectarea specificatiilor
- conformitatea cu mostrele aprobate.

Suprafata tamplariei nu va avea zgarieturi, indoituri, rupturi, vopsitoria va fi conform
specificatiilor.

CAPITOLUL 9: TAMPLARIE EXTERIOARA: FERESTRE
91 PREVEDERI GENERALE
9.2 STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

9.3 MONSTRE, TESTE, PROBE SI STANDARDE CARE TREBUIESC
RESPECTATE

94 MATERIALE SI PRODUSE

9.5 LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
9.6 EXECUTIA LUCRARILOR

9.6.1. Operatiuni pregétitoare

9.6.2. Descrierea lucrarilor

9.6.3. Abateri, tolerante si verificari

9.7 VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI
9.8 MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI
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9.9 MASURATOARE Si DECONTARE

9.1 PREVEDERI GENERALE

Prevederile acestui capitol se referd la lucrarile de tamplarie si dulgherie cuprinzand:
ferestre cu tamplarie din PVC cu glaf din PVC.

9.2 STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA
Standarde romanesti

21. C 185 - 78 - Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea,
transportul $i montarea in constructii a ferestrelor si usilor din PVC (Bul.Constructii nr.
9/1978)

2.2. SREN 12608 - 2005 - Profile de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U) pentru
fabricarea ferestrelor si usilor. Clasificare , cerinte si metode de incercare.

2.3.0rd.nr.9/N/15.03.93 Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii
Regulament privind realizarea tamplariilor termoizolante -proiect ANFR.

9.3 MONSTRE, TESTE, PROBE SI STANDARDE CARE TREBUIESC
RESPECTATE

- Verificarea prod. de tdmplarie se face la primirea pe santier a tAmplariei, in tot timpul
punerii in opera (montarii) precum si la receptie.

- Tamplaria din PVC care soseste pe santier gata confectionata, trebuie verificata de
catre conducatorul tehnic al lucrérii sub aspectul:

- existenfa si continutul certificatelor de calitate ;
- corespondenta cu prevederile din proiect si al prescriptiilor tehnice de produs :
- existenta si calitatea accesoriilor de prindere, manevrare, etc.

- existenta profilelor metalice de ranforsare interioara a profilelor.
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- Pentru orice modificare a parametrilor se va consulta proiectantul. Toate elementele
se vor executa din materialele aprobate.

9.4 MATERIALE SI PRODUSE

- Tamplaria din PVC va fi livratd intreprinderilor de constructii in stare complet finisata.
Prin tamplarie finisatd se Tnfelege ca ferestrele sa fie complet finisate, cu geamul montat
si cu garnituri de etangare. Tamplaria va fi echipata cu accesorii functionale de calitate
(balamale, broaste, manere, cremoane, etc.,).

- Ferestrele din PVC vor fi cu 5 camere si 2 randuri de garnituri ;

- Profilul din PVC impreuna cu geamul termopan de 4+16+4mm vor asigura
R'nec>0.77mpK/W. Profilele vor fi intarite la interior pentru asigurarea unei bune
rezistente in timp.

- Geamul termopan va fi cu o foaie de sticla clara si cea de-a doua cu depunere Low—E
situat pe fata a treia.

- Ferestrele vor avea 2 balamale.

- Glafurile interioare vor fi din PVC.

- Glafurile exterioare vor fi din PVC.

9.5 LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

- Elementele de tdmplarie din P.V.C se livreazd in containere pentru transportul
tamplariei din P.V.C. care asigurda mentinerea calitdtii in timpul transportului si
manipularii.

- Ferestrele din P.V.C. se depoziteazd n dispozitivele in care au fost transportate, pe
cét posibil in incaperi inchise, ferite de radiatiile solare si intemperii.

La depozitare se va evita apropierea de radiator sau alte surse de caldura, a caror
temperatura depaseste 600C.
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9.6 EXECUTIA LUCRARILOR
9.6.1. Operatiuni pregétitoare

- Montarea tdmplériei se va face dupa terminarea executarii lucrdrilor cu proces
tehnologic umed si anume:

- finisaje interioare, inclusiv a golurilor tdmplariei;
- placajele de faianté sau similare, la bai:

- Golul va fi executat la dimensiuni fixe cu ajutorul unor sabloane verificate inainte de
montarea tamplariei.

- Ghermelele se fixeazi la executarea lucrarii.

- Pentru o fixare corespunzétoare, pozitia ghermelelor sau diblurilor va fi aparents sau
marcata.

9.6.2. Descrierea lucririlor

- Tamplaria din PVC se va monta numai de catre echipa de muncitori specializati in
aceste operatiuni.

- Inainte de montarea tamplériei, aceasta se probeaza in formatul golului, se fixeaza cu
suruburi, apoi rostul dintre toc si zidarie se completeaza cu materiale izolante apoi se
aplica glaful interior si cel exterior.

- In vederea montérii, fereastra se va pozitiona in gol si se va consolida cu pene din
lemn. Tocul se va fixa cu suruburi in ghermele sau dibluri de lemn sau materiale
plastice (pozitionate la cca 90 cm una de alta). nainte de a se strange complet
suruburile, se va verifica orizontalitatea, verticalitatea si modul de functionare a
cercevelelor, dupa care se vor strange complet suruburile. Nu este admis3 baterea
suruburilor ci numai fixarea lor prin ingurubare.

- Etangarea rosturilor se va face cu material izolant sau chit.
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- Ferestrele vor fi acoperite cu folie din material plastic, dupi care se vor executa
operatile de racordare a tencuielilor, placajelor, zugravelilor, montarea de glafuri,
pervazuri, baghete.

- Scule necesare: metru, niveld cu buld de aer, masind de gaurit, daits, ciocan,
surubelnita, bonfaier, pild, instalatie de suduré, cancioc, gpaclu, pistol pentru aplicarea
chitului.

- Materiale necesare: mortar de ciment, pene din lemn, materiale pentru sudura, chit,
vopsea.

9.6.3. Abateri, tolerante si verificari

- La punerea n opera se va verifica daca, in urma depozitérii sau manipularii, tampléria
nu a fost deterioratd; ea nu se va pune n operd pana cand piesa respectivi nu este
reparatd sau fnlocuitad. Verificarea pe parcurs a calitétii lucrarilor se va face de citre
conducatorul tehnic al lucrérii in tot timpul executiei.

- Verificarea pe faze a calitatii lucrérilor se va face conform reglementarilor in vigoare si
se refera la corespondenta cu prevederile din proiect si conditiile de calitate si incadrare
in abaterile admisibile.

- Verificarea pe faze se referd la intreaga categorie de lucrdri de tamplirie sau
dulgherie si se va face pentru fiecare cladire in parte, incheindu-se "proces verbal de
verificare pe faze de lucréri"; acestea se vor inscrie n registrul respectiv.

La tamplaria din P.V.C. se va verifica:

a) la livrare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- fereastra sa se incadreze in tipodimensiunea prevazuti in proiect ;
- existenta arméturii metalice in profilele principale de toc si cercevea;

- existenta si fixarea corectd a balamalelor, manerelor, fantele de scurgere a
condensului ;
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- de asemenea se va controla existenta profilelor de etansare atat pe conturul tocului
cat si pe conturul cercevelei;

- montarea corectd a geamului termopan/antiglont cu ajutorul baghetelor de
PVC/aluminiu si cu gamituri de etansare. In cazul cand se prevede prin proiect
montarea de geamuri duble se va verifica existenta profilului care pastreazi distanta
reglementara ntre cele doua geamuri pe contur;

- ferestrele din PVC/aluminiu sa fie previzute cu praznuri conform instructiunilor tehnice
publicate indicativ C 185 - 78 in Bul.C-tiilor nr. 9/1978.

b) in timpul montarii

- se va verifica daca praznurile au fost prinse in dibluri si daca fereastra este centrata in
golul rezervat si se deplaseaza usor atat orizontal cét si vertical.

c) dupa montare:

- verticalitatea si planeitatea tocului ferestrei sau usii si asezarea la acelasi nivel cu alte
tocuri de aceeasi inalfime;

- functionarea corecta la inchiderea si deschiderea usilor si ferestrelor precum si o
etanseitate buna la inchidere.

- etangarea corectd a rostului dintre tamplarie si cupat din polistiren celular cu chit
Romtix 1221 la exterior sau chit Alutchit C sau similar Silicon, etc.

9.7 VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

- Verificarea lucrérilor de tmplérie sau dulgherie - la receptia preliminara a intregului
obiect - se va face de cétre comisia de receptie prin:

a) examinarea existentei si continutului proceselor verbale de verificare si receptie pe
faze de lucrari;

b) examinarea directa a lucrarilor executate la toate ferestrele si usile ;
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c) se va avea in vedere n special ca, prin respectarea prevederilor tehnice de calitate,
lucrarea de tamplarie sa indeplineascd perfect functionarea pentru care a fost
prevazuta in lucrare.

- Dupa terminarea lucrarilor de montaj, se va face receptia de functionare a ferestrelor
si usilor, verificand:

- functionarea cu usurintd a cercevelelor, foilor i accesoriilor metalice de inchidere,
deschidere si blocare;

- fixarea tocului in zidarie, cu ajutorul unui numar suficient de suruburi, executarea
corecta a izolatiei de etansare intre toc si golul ferestrei si acoperirea rosturilor cu chit
plastic sau elastic a tencuielilor, acoperirea eventuala a rosturilor cu sipci si baghete.

- agezarea corecta a tocurilor pe aceeasi linie si n acelasi plan, fara deplasari sau
vibratii, la inchiderea si deschiderea brusca;

- daca s-au facut rectificarile necesare, curatirea geamurilor si a elementelor din PVC;

- completa montare a accesoriilor metalice de acelasi tip, functionarea corects si
echiparea cu garnituri de etansare a ferestrelor si usilor:

- daca spatiul dintre traversa tocului ferestrelor si lacrimar nu este infundat cu tencuiald
sau alte materiale; care ar impiedica eliminarea la exterior a infiltratiilor de apa.

9.8 MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI
- Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative :

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la foc
P118/99;

- Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora-C300, aprobate cu ord.MLPTL nr.20/N/1994 ;

- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca
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9.9 MASURATOARE SI DECONTARE

Tamplaria se va pliti la metru patrat, conform tablourilor de tamplarie din proiect
si listelor de cantitati de lucréri.

DEFINITII SI PRESCURTARI CTC - Control Tehnic de Calitate RTE - Responsabil
Tehnic cu Executia

PROCEDURA - MOSTRE, TESTE, PROBE S| STANDARDE CARE TREBUIESC
RESPECTATE Verificarea prod. de tamplérie se face la primirea pe santier a tamplariei,
in tot timpul punerii Tn opera (montarii) precum si la receptie. Tamplaria din PVC care
soseste pe santier gata confectionats, trebuie verificatd de citre conducitorul tehnic al
lucrarii sub aspectul: -existenta si continutul certificatelor de calitate : -corespondenta cu
prevederile din proiect si al prescriptiilor tehnice de produs : -existenta si calitatea
accesoriilor de prindere, manevrare, etc. -existenta profilelor metalice de ranforsare
interioara a profilelor.

Pentru orice modificare a parametrilor se va consulta proiectantul. Toate elementele se
vor executa din materialele aprobate.

- VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

Verificarea lucrarilor de tamplarie sau dulgherie - la receptia preliminara a intregului
obiect - se va face de catre comisia de receptie prin:

a) examinarea existentei si continutului proceselor verbale de verificare si receptie pe
faze de lucrari; b) examinarea directa a lucrarilor executate la toate ferestrele si usile ;
c)se va avea in vedere n special ca, prin respectarea prevederilor tehnice de calitate,
lucrarea de tamplarie sa indeplineascd perfect functionarea pentru care a fost
prevazuta in lucrare.
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7.2.Dupa terminarea lucrarilor de montaj, se va face receptia de functionare a
ferestrelor si usilor, verificand: -functionarea cu usurintd a cercevelelor, foilor si
accesoriilor metalice de inchidere, deschidere si blocare;

-fixarea tocului in zidarie, cu ajutorul unui numar suficient de suruburi, executarea
corecta a izolatfiei de etansare intre toc si golul ferestrei si acoperirea rosturilor cu chit
plastic sau elastic a tencuielilor, acoperirea eventuala a rosturilor cu sipci si baghete. -
agezarea corecta a tocurilor pe aceeasi linie si in acelasi plan, fira deplasari sau
vibratii, la Tnchiderea si deschiderea brusca;

- dacé s-au facut rectificarile necesare, curitirea geamurilor si a elementelor din PVC:

-completa montare a accesoriilor metalice de acelasi tip, functionarea corecti si
echiparea cu garnituri de etansare a ferestrelor si usilor;

-daca spatiul dintre traversa tocului ferestrelor si lacrimar nu este infundat cu tencuiald
sau alte materiale; care ar impiedica eliminarea la exterior a infiltratiilor de apa.

- MASURI DE PROTECTIA MUNCIH Si PSI Se vor respecta prevederile urmatoarelor
acte normative :

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la foc
P118/99 ;

- Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora-C300, aprobate cu ord. MLPTL nr.20/N/1994 :

- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca

— MASURATOARE SI DECONTARE Tamplaria se va plati la metru pétrat, respectiv la
kg tdmplaria metalicd, conform tablourilor de tAmplarie din proiect si listelor de cantitati
de lucréri. Alte normative , stas-uri ,reglementari tehnice,etc. In vigoare.

6. RESPONSABILITATI

- resposabilul tehnic cu executia, seful punctului de lucru, seful de santier responsabilul
CTC, au sarcina de aplicare a procedurii.
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- RTE urmareste desfasurarea lucrérilor conform proiectului si a prevederilor caietului
de sarcini, fazele determinante si intocmirea dispozitiilor de santier daca este cazul.

- CTC urmaéreste desfasurarea lucrérilor conform proiectului si a prevederilor caietului
de sarcini, intocmirea inregistrarilor pe faze de executie.

- Seful de santier coordoneazd desfasurarea activitatii pe santier conform proiect,
asigura echipamentele de lucru si mijloacele de transport necesare pentru desfasurarea
activitatilor pe santier, participa la fazele determinante ale lucrérii, asigura interfata cu
colaboratorii externi si organismele de control.

- Seful punctului de lucru coordoneaza desfasurarea lucrrilor conform proiectului si a
caietului de sarcini,asigura existenta materialelor, echipamentelor , a mijloacelor de
transport si a personalului pentru executia lucrérilo

Sef Proiect, Arh. loana lleanu

Intocmit, Arh. Monica Anghelusescu

Redactat, Arh luliana-Andreea Marian

{  Monica
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Arhitoct cu drogtde semeltard
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